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         Раздел «Пояснительная записка» в составе проекта по объекту: «Воздушная линия изолированная 0,4 кВ 
с питающей кабельной линией от ТП №75 фидер «Нефтяников, 18», разработан на полный объем строительно-
монтажных работ с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О соста-
ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативных документов: 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации. Основные требования к проектной и рабочей 

документации"; 
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" (актуализированная редакция СНиП II-23-81*); 
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); 

         - СП 48.13330.2011 "Организация строительства" (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); 
- СП 42.13330.2016  “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” (ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);  
- СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" (с изменениями и дополнениями) 
- СП 126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"; 
- СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» часть 1 вып. Москва, 1991г."; 
- МДС 81-35.2004 “Методика определения стоимости строительной продукции на территории Россий-

ской Федерации МДС 81-35.2004” (с изменениями от 16.06.2014); 
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; 
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" (актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87); 
- ГОСТ 12.1.046-2014 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок"; 
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*); 
- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ), Министерство энергетики РФ, изд.7, г. Москва 2002г.”; 
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85); 
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные"; 
- ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"; 
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (с изменениями N1, 2); 
- "Правила  противопожарного режима в РФ" 
 
 
 
 
 
 



 

     
503-2021-ПЗ 

Лист 
     4 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
  Формат А4 

      а) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации  
 
Основанием для принятия решения о разработке проектно-сметной документации по объекту: «Воздушная 

линия изолированная 0,4 кВ с питающей кабельной линией от ТП №75 фидер «Нефтяников, 18» служит решение 
застройщика. Утверждено распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в инвестиционной программе ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» на 2020 год и плановый период 2020-2022 годов (п.34 пп.а ППРФ №87 от 16.02.2008). 

 
б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
 
Проект разработан на основании задания на проектирование, утверждённого Заказчиком (ГУП НАО «Нарь-

ян-Марская электростанция» Приложение №1 к Контракту №172-2021-УК от 21.04.2021), и технических отчетов 
по результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий 12.21-
ИГДИ, 12.21-ИГИ, выполненных ИП Иванов А.Н.», проекта внесения изменений в проект планировки, проекта межева-
ния территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа, распоряжением Депар-
тамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта №232-р от  29.07.2021г. 

Земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются отсутствуют. Документы не требуются. 

Отступления от положений технических условий отсутствуют. Документы не требуются. 
Данный объект не относится к опасным производственным объектам. 
Заданием предусматривается: 
1.  Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ существующей ТП №75 фидера «Нефтяников, 18», 

до потребителей; 
2. Демонтаж существующей ЛЭП-0,4 кВ на участке проектируемых КЛ и ВЛИ 0,4 кВ.; 
Документ разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Применяемое 

оборудование и материалы сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ. 
 
в) Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района 

 
Участок под строительство расположен непосредственно в поселке Искателей, в полосе размещения  

улицы Нефтяников, в границах домов №18 - №30. 
Климат района исследований определяется его географическим положением. Объект строительства 

расположен в черте п. Искателей – пригороде города Нарьян-Мар, который находится за полярным кругом 
и расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Баренцева моря. 

Район работ расположен за полярным кругом, в I дорожно-климатической зоне. Климат района суб-
арктический, суровый. Динамичность воздушных масс, частое перемещение климатических фронтов и свя-
занных с ними циклонов обуславливают неустойчивые погодные условия. Характерные черты района – сла-
бая теплообеспеченность, продолжительная суровая зима, короткое прохладное лето, наличие многолет-
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ней мерзлоты, низкая биологическая продуктивность. Близость морей, наличие многочисленных рек, озер и 
особенно болот способствует большой влажности климата.  

Поскольку объект расположен на довольно равнинной местности, рельеф не оказывает заметного 
влияния на климат. Особенно большую роль играет солнечная радиация и атмосферная циркуляция. Климат 
района характеризуется как переходный от морского к континентальному. По классификации климатов 
Б.П. Алисова, в основу которого положено деление земной поверхности на климатические зоны и области в 
соответствии с условиями общей циркуляции атмосферы, объект находится в умеренном климатическом 
поясе, где отмечается наибольшая повторяемость воздушных масс умеренных широт (Агроклиматический 
справочник…, 1961).  

Характерной чертой климата района исследований является частая смена воздушных масс, связан-
ная с прохождением барических образований (циклонов и антициклонов), в любые сезоны года.  

Город находится в зоне вечной мерзлоты, однако вечномёрзлых грунтов в черте города нет. С 14 по 
30 декабря длится полярная ночь. С 30 мая по 15 июля длится полярный день, с апреля по август наблюда-
ются белые ночи. Лето холодное, средняя его температура всего 13 градусов, хотя бывают и жаркие дни. 

В целом климат района носит континентальный характер с коротким и прохладным летом, дли-
тельной холодной зимой с частой повторяемостью холодных сильных ветров (таблица 3.1), со значитель-
ным увлажнением, с преобладанием летних над зимними осадками. Наблюдаются большие колебания темпе-
ратуры в течение года: абсолютный минимум -51ºС, абсолютный максимум +33ºС, среднегодовая темпера-
тура воздуха достигает -3,5ºС 
Таблица 3.1 – Климатические характеристики исследуемого района 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

1. Температурный режим:   
- среднемесячная температура воздуха: С  
Январь -«- -16,9 
Февраль -«- -17,3 
Март -«- -14,3 
Апрель -«- -6,7 
Май -«- -0,3 
Июнь -«- 7,4 
Июль -«- 12,7 
Август -«- 11 
Сентябрь -«- 5,6 
Октябрь -«- -1,6 
Ноябрь -«- -8,4 
Декабрь -«- -13,7 
- средняя температура воздуха  
наиболее холодного месяца -«- -17,3 
- средняя температура воздуха  
самого жаркого месяца -«- 12,7 
2. Ветровой режим    
- повторяемость направлений ветра: %  
С -«- 12 
СВ -«- 10 
В -«- 13 
ЮВ -«- 7 



 

     
503-2021-ПЗ 

Лист 
     6 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
  Формат А4 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

Ю -«- 18 
ЮЗ -«- 18 
З -«- 14 
СЗ -«- 9 
Штиль -«- 2 
Преобладающими ветрами зимой являются ветры южного и юго-западного направлений, весной и летом – 
северного направления. 
3. Число дней с различными явлениями: кол-во дней  
дождь -«- 132 
снег -«- 198 
туман -«- 40 
гроза -«- 9 
роса -«- 42 
иней -«- 116 
метель -«- 28 
позёмок -«- 87 
гололёд -«- 12 
изморозь -«- 66 
полярное сияние -«- 45 

 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0º С составляет 223 

дней. По климатическому районированию район относится к избыточно увлажнённому, при средней относи-
тельной влажности воздуха 82%. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы, мини-
мальное – на зимние. Снежный покров устойчив. Расчетная высота снежного покрова 5% вероятности 
превышения составляет 59 см. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых 
грунтов составляет 204 см, для песчаных грунтов – 248 см. Для рассматриваемого района характерно 
преобладающее южное направление ветра зимой (декабрь-февраль) и северное – летом (июнь-август) (ри-
сунок 3.1). Средние месячные значения скорости ветра в течение всего года довольно значительные. 
Наибольшие средние месячные скорости ветра приходятся на зимнее время – ноябрь – декабрь; в летние 
месяцы скорости ветра ослабевают (таблица 3.2). 

Рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество 
осадков 430 мм. В таблице 3.2 приведены данные о среднемесячных количествах осадков (Атлас Архан-
гельской области, 1976; Научно-прикладной справочник…, 1989).  

 

    
январь апрель июль октябрь 

 
Рисунок 3.1 – Распределение преобладающих ветров 
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Таблица 3.2 – Сезонная динамика изменения климатических показателей 
Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя ско-
рость ветра, 
м/с 

5,1 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4 4,7 4,5 4,7 4,7 4,7 5,1 4,9 

Средние суммы 
осадков, мм 25 18 20 23 30 40 48 60 61 45 34 26 430 
Относительная 
влажность, % 85 84 82 82 78 74 76 82 86 89 88 86 82 

 
Снежный покров появляется в сентябре — начале октября, первый снег обычно стаивает при отте-

пелях. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября — первой декаде ноября (табли-
ца 3.3). 

Характер осадков главным образом определяется активной циклонической деятельностью. Экстре-
мальные осадки наблюдаются при перемещении циклонов: северо-западных (из Скандинавии, Финляндии и 
иногда со стороны Баренцева моря) и северных (из Арктики, главным образом с Карского моря). 

Северо-западные циклоны отличаются большой интенсивностью и глубиной. Арктические воздушные 
массы являются холодными и сухими. Годовое количество осадков составляет 430 мм. В холодный период 
(ноябрь-март) выпадает 123 мм, (примерно 29 %); а в теплый период (апрель-октябрь) выпадает 307 мм, 
(примерно 71 %) от годового количества осадков. Максимальное количество осадков приходится на лет-
ние месяцы, минимальное на зимние месяцы. Примерно 60 % осадков выпадает в жидком виде; 25 % - в 
твёрдом. Смешанные осадки составляют 15 %. Суточный максимум осадков в теплый период года равен 54 
мм.  

Снег выпадает в начале октября, с переходом температуры через 0º С. Устойчивый снежный покров 
образуется во второй половине октября (таблица 3.3.). Максимальной величины снежный покров достигает 
во второй половине марта. Число дней со снежным покровом в  среднем составляет 214 дней. Распределе-
ние снежного покрова крайне неравномерно и зависит от характера рельефа и растительности. Вслед-
ствие ветрового переноса высота снежного покрова в понижениях может достигать 1,5 и более метров, 
на открытых участках 0,2 – 0,55 м, а на возвышенных участках 0,1 – 0,3 м. 

Уменьшение высоты снежного покрова происходит с начала апреля (таблица 3.4.). Территория 
освобождается от снега в конце мая. На пониженных защищенных местах снеготаяние идет медленнее. 
Средняя дата схода снежного покрова близка к весенней дате перехода средней суточной температуры 
через 0°С. Плотность снежного покрова возрастает в течение зимы от 0,15 до 0,30 г/см³ (в мае при сне-
готаянии). 
Таблица 3.3.- Число дней со снежным покровом, даты появления и образования устойчивого снежного по-
крова 

Станция 
Число дней 
со снежным 
покровом 

Дата появления снежного покрова Дата образования устойчивого снеж-
ного покрова 

средняя самая ран-
няя 

самая 
поздняя средняя самая ран-

няя 
самая 
поздняя 

Нарьян-
Мар 214 8.10 16.09 30.10 23.10 1.10 18.11 

 
Таблица 3. 4. - Дата схода снежного покрова и разрушения устойчивого снежного покрова  
Станция Дата разрушения устойчивого снежного покро-

ва Дата схода снежного покрова 
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средняя самая ранняя самая поздняя средняя самая ранняя самая поздняя 
Нарьян-
Мар 13.05 14.04 5.06 25.05 26.04 17.06 

 
Расчётная высота снежного покрова 5 % вероятности превышения на открытой местности со-

ставляет 60 сантиметров. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых 
грунтов 204 см, для песчаных грунтов 248 см, но в черте города данные параметры изменяются. 

 Для района работ в течение года характерна частая повторяемость направления ветров значи-
тельной скорости и продолжительности. Преобладающее направление ветра на декабрь – февраль южное. 
Летом преобладающим является ветер северного направления. В течение всего года средняя месячная 
скорость ветра изменяется от 4,6 м/с летом, до 5,6 м/с зимой. Штили отмечаются достаточно редко. В 
январе их повторяемость составляет около 7 %, летом уменьшается до 4 % в месяц. 

В регионе часты туманы. Среднее число дней с туманами в глубине материка  за год составляет 
от 37 до 72 дней. 

Район строительства п. Искателей характеризуется как участок плоской озерно-аллювиальной рав-
нины, полого наклонной к водораздельным возвышенностям. 

   Вырубка зеленых насаждений не требуется. 
 
г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства 
 
Проектом предусмотрено строительство питающей кабельной линий 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4кВ су-

ществующей ТП №75, фидера «Нефтяников, 18» до проектируемой опоры №1 и далее строительство ВЛИ-0,4 кВ 
до проектируемых опор №6, №8, №12 и №18.  

Предусматривается демонтаж существующей ЛЭП-0,4 кВ на участке проектируемой ЛЭП-0,4 кВ.  
В РУ-0,4 кВ существующей ТП №75, для защиты фидера «Нефтяников, 18», устанавливается автомати-

ческий выключатель OptiMat D160N-MR1 с электронным расцепителем, взамен существующего автоматического 
выключателя на данном фидере. В РУ-0,4кВ предусмотреть гибкую кабельную вставку от шин 0,4 кВ до устанав-
ливаемого автоматического выключателя проводом ПуГВнг – 1х120 мм2. 

Питающая КЛ-0,4 кВ выполнена бронированным кабелем с алюминиевыми жилами АВБШв-1 сечением 5х150 
с выходом на проектируемую опору №1. На опоре №1 предусматривается установка мачтового рубильника 
SZ400.41 с предохранителями ППН-37 400/160А, с видимым разрывом  

ВЛИ-0,4 кВ выполнена деревянными опорами из пропитанной древесины по способу ВДВ составом ССА, на 
базе стоек С3.  

В качестве магистральной ВЛИ-0,4кВ фидера «Нефтяников, 18» используется самонесущий изолирован-
ный провод (СИП2) сечением 3х120+1х95+1х16 мм2, на участке опор №5-№6, №7-№8, №11-№12 применен СИП2 сече-
нием 3х70+1х70+1х16.  

В качестве восстановления четырехпроводных ответвлений к электроприемникам используется самоне-
сущий изолированный провод СИП-4 сечением 4х16 мм2. 

С существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (в районе дома №30 по ул. Нефтяников) предусмотреть перенос суще-
ствующего щита уличного освещения на проектируемую опору №14. 
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Вариант трассы выбран исходя из утвержденного проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, существующих границ земельных участков. 

 
д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального 

и конечного пунктов линейного объекта 
 
Наименование линейного объекта: «Воздушная линия изолированная 0,4 кВ с питающей кабельной лини-

ей от ТП №75 фидер «Нефтяников, 18». 
Назначение линейного объекта: электроснабжение потребителей многоквартирных жилых домов, гараж-

ных боксов: фидера «Нефтяников, 18» от существующей трансформаторной подстанции №75.  
Начальный пункт 
 - РУ-0,4 кВ существующей ТП №75;  
 Конечный пункт 
 – проектируемые опоры №6, №8, №12, №17, №118 фидера «Нефтяников,18»;  
 -  
 
е) Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта  
Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице 1 

                                                                                                                             Таблица 1 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1  Категория надежности электроснабжения - III 
2  Номинальное напряжение кВ 0.4 
3  Общая протяженность КЛ 0,4 кВ м 119 
4  Общая протяженность ВЛИ 0,4кВ м 541 
5  Ширина полосы отвода под строительство КЛ-0,4 кВ м 2 
6  Ширина полосы отвода под строительство ВЛИ-0,4 кВ м 2 

 
ж) Сведения, указанные в подпунктах «з» - «л», «н», «п» и «с» пункта 10 настоящего Положения 
 
 Подпункт з) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) по-

стоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проек-
тами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка 

Изменения в документацию по планировке территории и проекту межевания территории муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждены распоряжением Департамента строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО №232-р от 29.07.2021г. 



 

     
503-2021-ПЗ 

Лист 
     10 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
  Формат А4 

Участок под строительство расположен непосредственно в поселке Искателей, в полосе размещения  
улицы Нефтяников, в границах домов №18 - №30. 

Размеры площадей земельных участков (частей земельных участков), отводимых в постоянное и времен-
ное пользование, определены в соответствии с «Правилами определения размеров земельных участков для раз-
мещения ЛЭП и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ №486 от 11.08.2003 г. и ВСН от 01.06.1994 г. «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750кВ». Полосы земель для воздушных и кабельных линий электропередачи необходимы для 
временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения опор 
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий электропе-
редачи, подстанций, переключательных, распределительных и секционирующих пунктов - для бессрочного и по-
стоянного пользования. Земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи - для временно-
го краткосрочного пользования. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 
субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий 
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина 
которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. Минимальный размер зе-
мельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно 
(опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечно-
му сечению опоры на уровне поверхности земли. Ширина полос земель, предоставляемых во временное кратко-
срочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для 
линий напряжением до 35 кВ не более 6 м. Проектом указанная ширина принята 2 м и совпадает с охранной зо-
ной. 

 
Подпункт и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капи-

тального строительства 
Объект будет располагаться на землях населенных пунктов 
Подпункт к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям зе-

мельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование 
Возмещение убытков правообладателям  земельных участков не требуется, так как земли не изымают-

ся. 
Подпункт л)  Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований. 
Проектом не предусмотрено использование изобретений и патентных исследований. 
Подпункт н)  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в 

случае необходимости разработки таких условий. 
Проектом не предусмотрена разработка специальных технических условий. 

Подпункт п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов кон-
структивных элементов зданий, строений и сооружений. 
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Проектом не предусмотрено использование специальных компьютерных программ для расчета конструк-
тивных элементов зданий, строений и сооружений. 

Подпункт с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением 
людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости). 

Проектом не предусматриваются затраты, связанные с переселением людей, переносом сетей инженерно-
технического обеспечения, сносом зданий и сооружений. 

 
з) Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, по-

следовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплу-
атацию 

Питающая КЛ-0,4 кВ выполнена бронированным кабелем с алюминиевыми жилами АВБШв-1 сечением 5х150 
с выходом на проектируемую опору №1. На опоре №1 предусматривается установка мачтового рубильника 
SZ400.41 с предохранителями ППН-37 400/160А, с видимым разрывом  

Проектируемый кабель проложить в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочных отметок зем-
ли на песчаной подушке с последующей подсыпкой песком. Песок для подушки, подсыпки использовать мелкозер-
нистой фракции без посторонних примесей. Для сигнализации механических повреждений поверх кабельных линии 
уложить сигнальную ленту ЛСЭ. При подъеме на опору №1 кабель N1 защитить от механических повреждений 
стальной (L=2,5м) трубой или стальным уголком на высоту 2,0м и глубину 0,5м. Стальную трубу к опоре зафикси-
ровать бандажной лентой с шагом 1,0м. 

При пересечении с сущ. инженерными сетями кабель проложить в полимерной трубе ПНД/ПВД, Dу=110мм с 
устройством уплотнения УКПТ 130/28.  При пересечении проектируемых кабельных линий с существующими ин-
женерными сетями вызвать на место представителя эксплуатирующей организации. Работы выполнять вручную 
без применения ударных инструментов.  

Предусмотреть перекладку существующих кабельных линий питающих потребителей на проектируемую 
опору №17 (в районе детской площадки). Подъем перекладываемых КЛ защитить от механических повреждений 
стальной (L=2,5м) трубой или стальным уголком на высоту 2,0м и глубину 0,5м. Стальную трубу к опоре зафикси-
ровать бандажной лентой с шагом 1,0м.  

Для обеспечения огнезащитной эффективности в РУ-0,4 кВ сущ. ТП №75 кабель N1 обработать огнеза-
щитным составом "КЛ-1". Огнезащитный состав нанести на проектируемый кабель в 2 слоя. Ввод/вывод кабеля 
в сущ. ТП №75 через пол выполнить в ПНД/ПВД трубе 110мм. Произвести огнезащитную заделку прохода в полу 
и восстановить герметизацию и гидроизоляцию. 

Расстояние между проектируемыми кабелями и кабелями других организаций должно составлять не ме-
нее 0,5м. Работы выполнять вручную без применения ударных инструментов. На период монтажных работ по 
укладке кабеля установить временное ограждение аварийной оранжевой сеткой высотой 1,2м, по обе стороны 
траншеи. 



 

     
503-2021-ПЗ 

Лист 
     12 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
  Формат А4 

         После проведения работ по монтажу, демонтажу, перекладке кабельных линий выполнить восстановление 
нарушенного верхнего растительного слоя в виде планировки территории с последующим посевом. Для кабель-
ной линии площадь восстановления верхнего растительного слоя составляет по 1,0м ширины над линией.  
           Согласно ПУЭ п.2.3.15, кабель уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных 
смещений почвы и деформации самих кабелей, укладывать запас кабеля в виде колец запрещается.  
           Согласно ПУЭ п.2.3.83, при прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокла-
дываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкозернистого песка. 
          Согласно ПУЭ п.2.3.85, расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фунда-
ментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фун-
даментами зданий и сооружений не допускается.  
          При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев, как 
правило, не менее 2 м. При условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки, допускается 
уменьшение этого расстояния по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насажде-
ния. При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допус-
кается уменьшить до 0,75 м. 

ВЛИ-0,4 кВ выполнена деревянными опорами из пропитанной древесины по способу ВДВ составом ССА, на 
базе стоек С3.  

В качестве магистральной ВЛИ-0,4кВ фидера «Нефтяников, 18» используется самонесущий изолирован-
ный провод (СИП2) сечением 3х120+1х95+1х16 мм2, на участке опор №5-№6, №7-№8, №11-№12 применен СИП2 сече-
нием 3х70+1х70+1х16.  

В качестве восстановления четырехпроводных ответвлений к электроприемникам используется самоне-
сущий изолированный провод СИП-4 сечением 4х16 мм2. 

С существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (в районе дома №30 по ул. Нефтяников) предусмотреть перенос суще-
ствующего щита уличного освещения на проектируемую опору №14. 
         После проведения работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ выполнить восстановление нарушенного верхнего расти-
тельного слоя, включающее в себя восстановление газонов. Для ВЛИ-0,4 кВ площадь восстановления благо-
устройства составляет по 1м радиуса вокруг опоры. 

Согласно ПУЭ гл. 2.4; 2,5 для ВЛИ должны соблюдаться следующие габариты:  
          - минимальное расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненасе-
ленной местности до земли и проезжей части улиц - 5 м; 
          - минимальное расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к 
вводу - 2,5 м; 
          - минимальное расстояние при прохождении ВЛИ с изолированными проводами над крышами зданий и 
сооружениями (кроме ПУЭ 7.3, 7.4) - 2,5м. 
          - минимальное расстояние по горизонтали от подземных частей опор до по подземных кабелей, трубо-
проводов: кабели (кроме сетей связи и сигнализации), водо, паро, теплопроводы, канализационные трубы - 1м; 
колодцы, люки канализации, водозаборные колонки - 2м. 
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          - минимальное расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении от элементов зданий: 
до глухих стен зданий - 0,2м. 
          Трасса ВЛ пересекает автомобильные дороги (проезжие части).  Все необходимые габариты в проекте 
соблюдаются. 
           Сечение линий выбрано исходя из пропускной способности, потери напряжения, а также на отключение 
по току однофазного короткого замыкания. 

Проектная схема и конструкция системы электроснабжения обеспечивает безопасную и надежную ее 
эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, передачу электрической энергии с заданными нор-
мативными величинами, дает возможность оперативного отключения потребителей электроэнергии. 

На ВЛИ-0,4 кВ выполнить повторное заземление нулевого проводника на концевых опорах, а также через 
каждые 200м магистрали и за 100м до окончания магистрали. Согласно ПУЭ п. 1.7.101, при удельном сопротивле-
нии земли ρ более 100 Ом·м, допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз. 

Контур заземления у опор выполнить 2-мя вертикальными заземлителями из угловой стали 50х50х5 мм 
длиной 3,0 м установленными на расстоянии 3,0 м друг от друга. Горизонтальные заземлители выполнить из 
полосовой стали 50х5 мм. Соединение частей заземлителя, расположенных в земле, выполнить сваркой. Заземля-
ющие проводники должны быть защищены от коррозии, места выхода в грунт гидроизолировать. Верхняя точка 
наложения изоляции должна быть на 10-15 см выше поверхности грунта, нижняя - на том же расстоянии ниже 
уровня поверхности. Сварные швы, расположенные в земле, следует покрыть битумным лаком. 

Сопротивление заземления каждой опоры в отдельности должно быть не более 30 Ом, общее сопротивле-
ние заземления всех опор ВЛИ-0,4 кВ (на которых выполняется повторное заземление) - не более 10 Ом. В случае 
большего сопротивления добавить количество электродов. 
        Строительство КЛ и ВЛИ 0,4кВ осуществляется в условиях сущ. застройки. Расстояния от проектируе-
мых КЛ и ВЛИ 0,4кВ до существующих зданий и сооружений, соответствуют СП 42.13330.2016  «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояние от проектируемых КЛ и ВЛИ 0,4кВ 
до существующих зданий и сооружений, соответствуют ПУЭ 2.4.55-70. 

  Все необходимые габариты в проекте соблюдаются. 
  Переустройство каких либо инженерных коммуникаций и искусственных сооружений не требуется. 
Проектируемые работы по строительству КЛ и ВЛИ 0,4кВ являются несложными, но при этом необходимо 

применять последовательный метод организации строительства с использованием принципов непрерывности и 
последовательности в выполнении работ. 

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением сил и средств 
специализированных организаций. 

Отступы от существующих зданий и сооружений до опор наружного освещения соответствуют 
соответствуют СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и ПУЭ 2.4.55-70. 
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Строительные отходы вывозятся со строительной площадки в специальном автотранспорте по 
отдельному договору подрядчика со специализированной организацией. 

На строительной площадке предусмотрено место размещения комплекта первичных средств пожаротуше-
ния – песок, лопаты, багры, топоры, огнетушители (пожарный щит). 

Во время проведения работ опасные зоны должны быть обозначены сигнальным ограждением в 
соответствии с ГОСТ 23407-78. 

Границы опасных зон в местах работы и перемещения строительных механизмов установить не менее 5 
м, границы опасных зон обозначить на местности путем установки сигнального ограждения высотой не менее 
0.8 м, к канатам сигнального ограждения прикрепить таблички с надписью «ОПАСНАЯ  ЗОНА». 

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проходы и проезды к ним в темное время суток 
должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1046. Освещенность должна быть равномерной, 
без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных 
местах не допускается. 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, 
вблизи объектов, находящихся под напряжением. Сначала производятся работы по монтажу проектируемой ЛЭП-
0,4 кВ , а затем отключение и демонтаж существующей ЛЭП-0,4 кВ 

Организационно-технические схемы строительства 
          1. Организационно-подготовительные работы 

До начала строительства проводятся следующие мероприятия: 
- согласование и экспертиза проекта; 
- заключение договора, финансирование работ; 
- определение источников электроснабжения; 
- получение необходимых разрешений, допусков, нарядов, согласований для производства работ. 
 

         2. Подготовительный период 
В состав подготовительных работ входят следующие работы: 
- расчистка территории проведения работ по строительству; 
- планировка строительных площадок; 
- ограждение строительных площадок; 
- установка предупредительных знаков; 
- устройство временных сетей электроснабжения, освещения; 
- обеспечение стройплощадок противопожарным инвентарем. 
 

          3. Основной период 
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           В основном периоде выполняются основные работы по строительству КЛ и ВЛИ 0,4кВ: 
 разработка траншеи под КЛ; 
 устройство песчаной подушки под КЛ; 
 соединение укладываемых труб; 
 укладка труб в траншею открытым способом; 
 развозка опор и материалов ВЛИ 0,4 кВ по месту; 
 разбивка и рытье (бурение) котлованов; 
 установка опор; 
 обратная засыпка котлованов опор; 
 укладка кабеля в траншею; 
 монтаж кабелей, проводов; 
 испытание КЛ и ВЛИ 0,4 кВ; 
 демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ 

 
Срок строительства, рассчитанный исходя их необходимых трудозатрат и количества привлеченного 

рабочего персонала составляет (без учета поставки материалов, оборудования и пусконаладочных работ): 
 

Трудозатраты Количество рабочих Кол-во часов в день Количество рабочих 
месяцев 

763,44 5 8*0,85 1,02 
          Итого рабочих месяцев 1 
 

Где 0,85 – коэффициент участия в строительно-монтажных работах 
Сроки поставки оборудования зависят от поставщиков и времени доставки, но не превышают 2 календар-

ных месяцев. Общий срок строительства объекта с учетом сроков поставки, монтажа и наладки оборудования по 
договоренности с заказчиком не превышает 3 месяцев. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Воздушная ли-
ния изолированная 0,4 кВ с питающей кабельной линией от ТП №75 фидер «Нефтяни-

ков, 18» 
 

1. Основные данные и требования к выполнению работ 
1.1 Основание для проекти-

рования: 
Инвестиционная программа ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция» на 2020 – 2022 г. 
1.2 Наименование предмета 

закупки: 
Разработка проектно-сметной и рабочей докумен-

тации по объекту: «Воздушная линия изолированная 
0,4 кВ с питающей кабельной линией от ТП №75 
фидер «Нефтяников, 18» 

1.3 Наименование объекта Воздушная линия изолированная 0,4 кВ с питаю-
щей кабельной линией от ТП №75 фидер «Нефтяни-
ков, 18» 

1.4 Требования к безопасно-
сти товара, работы, услу-
ги: 

Проектная и рабочая документация будет разрабо-
тана в соответствии с данным техническим задани-
ем, требованиями действующих на территории Рос-
сийской Федерации нормами на проектирование, 
технических регламентов, ГОСТ, СНиП (СП), ПУЭ, 
ПТЭ, ППБ, ПОТЭЭ, НТП, ВНТП, градостроитель-
ным кодексом, Федеральным законом N 116-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". 
Проектная и рабочая документация будет оформ-

лена в соответствии с: 
- ГОСТ Р 21.1101 «Система проектной 

документации для строительства»; 
- Положением о составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию 
(утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87); 
- ГОСТ 21.501 «Правила выполнения рабочей 

документации архитектурных и конструктивных 
решений»; 
- СП 56.133330 «Производственные здания»; 
- СП 4.13130 «Системы противопожарной 

защиты»; 
- ППРФ №564 от 12.05.2017 г. «Об утверждении 

Положения о составе и содержании документации 
по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных 
объектов» 
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации 

по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ». 
Технические решения, принятые в проектной и ра-

бочей документации, будут соответствовать требо-
ваниям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
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"Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", а также перечню национальных стан-
дартов и сводов правил, утвержденных постановле-
нием правительства Российской Федерации № 985 
от 04.07.2020 г. и обеспечивать безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

1.5 Требования к техниче-
ским характеристикам то-
вара, работы, услуги. Тех-
нические характеристики 
предмета закупки: 

1. Подготовка и согласование технического задания на 
подготовку проекта планировки территории линейно-
го объекта и утверждение его в Департаменте строи-
тельства и ЖКХ администрации Ненецкого автоном-
ного округа. 
2. Выполнить вариантные проработки проектных ре-
шений трассировки кабельных, воздушных линий, со-
гласовать их с Заказчиком;  
3. Согласование земляных работ по территории п. Ис-
кателей для определения мест изъятия проб грунта 
(для проведения инженерно-геологических изыска-
ний) с администрацией Ненецкого автономного окру-
га и п. Искателей, а также с владельцами объектов 
инженерной инфраструктуры и благоустройства, по-
падающих на пути следования линейного объекта. 
4. Выполнение инженерно-геодезических (далее ИГ-
ДИ) и геологических изысканий (далее ИГИ) (с согла-
сованием программы проведения инженерных изыс-
каний). 
5. Сбор дополнительных данных, совместно с пред-
ставителем Заказчика (при необходимости). 
6. Подготовка, прохождение публичных слушаний и 
утверждение проекта планировки (в его составе про-
екта межевания территории) на Объект. 
7. Состав проекта планировки принять в соответствии 
с ППРФ №564 от 12.05.2017 г. (раздел II, п.п.8, 9), 
проекта межевания в соответствии с ППРФ №564 от 
12.05.2017 (раздел V, п.п.31, 32), согласовать с Депар-
таментом строительства и ЖКХ администрации Не-
нецкого автономного округа. 
8. Внесение изменений в проект планировки террито-
рии муниципального образования «Городское поселе-
ние «Рабочий поселок Искателей» (Ст.45 п.21 ГрК 
РФ). 
9. В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 раз-
работать проектную документацию в составе: 
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Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать 
текстовую и графическую часть в соответствии с п.34 
ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать 
текстовую и графическую часть в соответствии с п.35 
ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 3 "Технологические и конструктивные реше-
ния линейного объекта. Искусственные сооружения" 
должен содержать текстовую и графическую часть в 
соответствии с п.36 ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта" должен содер-
жать текстовую и графическую часть в соответствии с 
п.37 ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 5 "Проект организации строительства" должен 
содержать текстовую и графическую часть в соответ-
ствии с п.38 ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демон-
тажу) линейного объекта" должен содержать тексто-
вую и графическую часть в соответствии с п.39 ППРФ 
№87 от 16.02.2008; 
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей сре-
ды" должен содержать должен содержать текстовую и 
графическую часть в соответствии с п.40 ППРФ №87 
от 16.02.2008; 
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности" должен содержать должен содержать 
текстовую и графическую часть в соответствии с п.41 
ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 9 "Смета на строительство" должен содержать 
текстовую и графическую часть в соответствии с п.42 
ППРФ №87 от 16.02.2008; 
Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами" должен содержать 
текстовую и графическую часть в соответствии с п.37 
(пп. в) ППРФ №87 от 16.02.2008, а именно: 
а) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 
б) сведения об инженерном оборудовании, сводный 
план сетей инженерно-технического обеспечения с 
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обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
в) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия. 
10. Согласование проектной документации с: 

 КУ НАО «ЦСЗ»; 
 ГУП НАО «НКЭС»; 
 МКУ «Комбинат по благоустройству п. Иска-

телей»; 
 ГУП НАО «НКК»; 
 ПАО «Ростелеком»; 
 ООО «Лукойл-Информ»; 
 ДС и ЖКХ НАО. 

11. Согласование проектной документации с ГУП 
НАО «Нарьян-Марская электростанция» перед про-
хождением Государственной экспертизы в части про-
верки достоверности сметной стоимости. 
12.  Прохождение государственной экспертизы, в 
части проверки достоверности сметной стоимости в 
Департаменте внутреннего контроля и надзора НАО. 
13. В соответствии с ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ 
Р21.1703 разработать рабочую документацию: 

 ГП «Генеральный план»; 
 ЭС «Электроснабжение» (наружное, внутрен-

нее); 
14. Предоставить дополнительно или включить в про-
ектную документацию: 
14.1 обоснование и выбор токоведущих частей по 
нагреву и экономической плотности тока; 
14.2 обоснование и выбор электрических аппаратов и 
проводников по условиям короткого замыкания; 
14.3 обоснование и выбор аппаратов учёта электриче-
ской энергии; 
14.4 обоснование и выбор устройство заземления и 
защитных мер электробезопасности; 
15. Подготовить в составе рабочей документации: 
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15.1 Схемы: принципиальные, монтажные, одноли-
нейные. 

1.6 Требования к функцио-
нальным характеристикам 
(потребительским свой-
ствам) товара, работы, 
услуги.  Функциональные 
характеристики (потреби-
тельские свойства) пред-
мета закупки: 

Состав и содержание принятых технических реше-
ний в проектной документации будет достаточно 
для получения положительного заключения о про-
верке достоверности определения сметной стоимо-
сти, согласования проектной и рабочей документа-
ции и реализации проекта (новое строительство). 

1.7 Эксплуатационные харак-
теристики (при необходи-
мости) предмета закупки: 

 КЛ – 0,4 кВ общей ориентировочной 
протяжённостью – 80-90 м; 

 ВЛИ – 0,4 кВ общей  ориентировочной  
протяжённостью – 350-400 м; 

 установка автоматического выключателя в 
металлическом ящике на опоре №1 проектируемой 
ВЛИ 

1.8 Требования к размерам, 
упаковке, отгрузке товара: 

Все тома (разделы) проектной, рабочей докумен-
тации будут иметь ламинированную или пластико-
вую обложку спереди, картонную обложку сзади. 
Электронный носитель (флэш диск или оптиче-

ский диск) будет защищен от повреждений (короб-
кой или иным материалом). 
При транспортировке вся документация будет упа-

кована в коробки, защищающие её от повреждений. 
1.9 Требования к результатам 

работы: 
По результатам выполненных работ Заказчику бу-

дет передана следующая документация: 
- проектная документация в соответствии с техни-

ческим заданием; 
- рабочая документация в соответствии с техниче-

ским заданием; 
- положительное заключение о проверке достовер-

ности определения сметной стоимости. 
Проектной и рабочей документацией предусмот-

реть: 
 предусмотреть монтаж КЛ 0,4 кВ в соответствии 
с приложением №1 и №2; 

 предусмотреть монтаж ВЛИ 0,4 кВ в соответ-
ствии с приложением №1 и №2; 

 предусмотреть монтаж коммутационных аппара-
тов в РУНН ТП №76 и на опоре №1 ВЛИ 0,4 кВ; 

 предусмотреть монтаж электрических вводов в 
жилые дома; 

 предусмотреть демонтаж ВЛ 0,4 кВ 
1.10 Количественные характе-

ристики поставляемого 
Выдать: 
- 3 комплекта проектной документации на бумаж-
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товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услу-
ги: 

ном носителе в твердом переплёте с ламинирован-
ными обложками; 

- 3 комплекта рабочей документации на бумажном 
носителе в твердом переплёте с ламинированными 
обложками; 

- 2 экземпляра положительного заключения Депар-
тамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого ав-
тономного округа о проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости на бумажном носителе с 
ламинированными обложками. 

- 1 комплект документации на электронном носи-
теле, оформленный в соответствии с п. 7 приказа 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
12 мая 2017 г. № 783/пр., должен содержать: 

1 комплект проектной и рабочей документации в 
редактируемом формате (*.dwg, *.vsd, *xml, *gsf, 
проч.); 

1 комплект проектной и рабочей документации в 
не редактируемом формате с подписями (*.pdf). 

1.11 Иные требования, связан-
ные с определением соот-
ветствия поставляемого 
товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги 
потребностям заказчика: 

В установленном порядке будет проведена подго-
товка необходимых исходных данных (технических 
условий, специальных технических условий, спра-
вок, согласований), а также иных документов, необ-
ходимых для выполнения работ. 
Будут разработана и представлены Заказчику 

опросные листы для проведения закупок на строи-
тельно-монтажные работы и поставку технологиче-
ского оборудования. 
При необходимости будут участвовать без допол-

нительной оплаты в согласовании проектной и ра-
бочей документации в уполномоченных органах, в 
том числе: 

- предоставлять по запросу данных органов необ-
ходимые пояснения, документы, материалы и обос-
нования; 

- вносить по замечаниям данных органов и по со-
гласованию с Заказчиком, необходимые изменения и 
дополнения в рабочую документацию, не противо-
речащие настоящему заданию; 
При обнаружении в ходе строительства объекта, а 

также в течение гарантийного срока при эксплуата-
ции построенного объекта, недостатков работ, рабо-
чей документации подрядчик, по требованию заказ-
чика безвозмездно устранит такие недостатки или, 
при необходимости, переработает рабочую доку-
ментацию в согласованные с заказчиком сроки.  
Вся документация будет согласована силами под-

рядчика и за свой счет на соответствующих этапах 
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работ до приемки работ Заказчиком. 
Все расходы по сопровождению и прохождению 

проверки достоверности определения сметной стои-
мости, согласования проектной документации про-
изводятся исполнителем (Подрядчиком) за свой 
счет. 
Все графические данные передать в векторном 

формате dwg в системе координат МСК-83. 
1.12 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки това-
ра, выполнения работы, 
оказания услуги: 

Место поставки 166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 
60 летия Октября д.37. Все расходы по доставке и 
отгрузке результата работ, перечисленные в п.1.9 
производятся исполнителем (Подрядчиком) за свой 
счет. 
Срок начала – не позднее 10 дней после подписа-

ния договора. 
Срок окончания – 31.09.2021г. 
Подрядчик обязуется выполнить работы (этапы 

работ) по договору в соответствии с графиком про-
ектных работ, согласованный Сторонами. 
Порядок сдачи-приемки работ: 
1) Подрядчик передает Заказчику технический от-

чет по результатам обследования в одном экземпля-
ре, Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня получения отчета по результатам обследова-
ния рассматривает последний. В случае отсутствия 
недостатков и неточностей Заказчик возвращает 
технический отчет по результатам обследования 
Подрядчику с сопроводительным письмом или уве-
домляет в сопроводительном письме о наличии не-
достатков и неточностей; 

2) При обнаружении недостатков и неточностей в 
техническом отчете по результатам обследования 
при его согласовании Подрядчик обязан в течение 
10 (десяти) рабочих дней устранить указанные не-
точности и недостатки и направить технический от-
чет по результатам обследования на повторное со-
гласование Заказчику.  

3) Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня получения исправленного технического отче-
та по результатам обследования рассматривает по-
следний и, в случае согласования, возвращает Под-
рядчику для подготовки проектной документации; 

4) Подрядчик передает Заказчику проектную до-
кументацию по Объекту в одном экземпляре, Заказ-
чик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня по-
лучения проектной документации по Объекту рас-
сматривает последнюю. В случае отсутствия недо-
статков и неточностей Заказчик возвращает проект-
ную документации по Объекту Подрядчику с сопро-
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водительным письмом или уведомляет в сопроводи-
тельном письме о наличии недостатков и неточно-
стей; 

5) При обнаружении недостатков и неточностей в 
проектной документации по Объекту в процессе ее 
согласования Подрядчик обязан в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней устранить указанные неточности и 
недостатки и направить проектную документацию 
по Объекту на повторное согласование.  

6) Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня получения исправленной проектной докумен-
тации по Объекту рассматривает проектную доку-
ментацию по Объекту и, в случае ее согласования, 
возвращает Подрядчику для дальнейшего предо-
ставления в надзорный орган для проверки досто-
верности определения сметной стоимости по Объек-
ту; 

7) После проверки достоверности определения 
сметной стоимости Подрядчик передает Заказчику 
рабочую документацию по Объекту и положитель-
ное заключение о проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости в одном экземпляре, За-
казчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
получения рабочей документации по Объекту рас-
сматривает последнюю. В случае отсутствия недо-
статков и неточностей Заказчик возвращает рабочую 
документацию по Объекту Подрядчику с сопрово-
дительным письмом или уведомляет в сопроводи-
тельном письме о наличии недостатков и неточно-
стей; 

8) При обнаружении недостатков и неточностей в 
рабочей документации по Объекту в процессе ее со-
гласования Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней устранить указанные неточности и не-
достатки и направить рабочую документацию по 
Объекту на повторное согласование.  

9) Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня получения исправленной рабочей документа-
ции по Объекту рассматривает её и, в случае ее со-
гласования, возвращает Подрядчику для дальнейше-
го формирования необходимого количества ком-
плектов документации по Объекту; 

10) Подрядчик должен не менее чем за сутки 
письменно известить Заказчика о предстоящей пе-
редаче документации по Объекту; 

11) При завершении работ Подрядчик в течение 5 
(пяти) дней с момента окончания Работ предостав-
ляет Заказчику необходимое количество комплектов 
проектной, рабочей документации, технического от-
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чета  по результатам обследования, положительного 
заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости, акт сдачи-приемки выполнен-
ных работ (без претензий, подписанный со своей 
стороны), оформленного в установленном порядке, 
и при необходимости счет-фактуру (счет) установ-
ленной формы; 

11) Заказчик проверяет соответствие объемов и со-
держания выполненных работ требованиям догово-
ра, технического задания и нормативных докумен-
тов. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
получения необходимого количества комплектов 
проектной, рабочей документацию, технического 
отчета по результатам обследования, положительно-
го заключения о проверке достоверности сметной 
стоимости и акта сдачи-приемки выполненных ра-
бот Заказчик обязан направить Подрядчику подпи-
санный со своей стороны акт сдачи-приемки выпол-
ненных работ или мотивированный отказ от прием-
ки Работ. 

1.13 Информация для участни-
ка: 

Перечень исходных данных, предоставляемых За-
казчиком: 
Приложение №1 – схема планировочной 

организации земельного участка для КЛ 0,4 кВ и 
ВЛИ 0,4 кВ 

1.14 Источник финансирова-
ния: 

Средства ГУП НАО «Нарьян-Марская электро-
станция». 

1.15 Генеральная проектная 
организация: 

По итогам электронного аукциона. 

1.16 Наименование объекта: Воздушная линия изолированная 0,4 кВ с питаю-
щей кабельной линией от ТП №75 фидер «Нефтяни-
ков, 18» 

1.17 Инициатор закупки и экс-
перт по приемке товара, 
выполнения работ и ока-
зания услуг: 

Начальник ЦЭС – Шутковский Владимир Леони-
дович 
Зам. директора по тех. перевооружению – Багаут-

динов Ильшат Ангамович 
1.18 Краткое описание суще-

ствующего объекта: 
ВЛ 0,4 кВ ориентировочной длинной 500 м, вы-

полнена проводом марки А-50, ввода в жилые дома 
выполнены проводом марки СИП-4 4х16  

1.19 Краткое описание проек-
тируемого объекта: 

 КЛ – 0,4 кВ общей примерной протяжённостью – 80-
90 м; 

 ВЛИ – 0,4 кВ общей примерной протяжённостью – 
350-400 м; 
установка автоматического выключателя в метал-

лическом ящике на опоре №1 проектируемой ВЛИ 

1.20 Вид строительства Новое строительство 
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2. Требования к проведению обмерных и обследовательских работ, сбору исходных 

данных:  

 
3. Требования к проведению инженерных изысканий: 

1.21 
Гарантийные обязатель-
ства 

Гарантийный срок на результат выполненных ра-
бот составляет – 3 года. 

2.1 Основные требования: 1. До начала производства работ подготовить и 
согласовать программу проведения обследования; 
2. Подготовить исходные данные для 
разработки проекта организации работ по сносу 
или демонтажу объекта капитального 
строительства (при необходимости) в соответствии 
с: 
 - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ»; 
3. Обследование выполнить в соответствии с: 
- ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Правила об-

следования и мониторинга технического состояния». 
2.2 Порядок выполнения работ: 1.  Составление и утверждение программы 

проведения обследования; 
2.  Детальное натурное обследование; 
3. Выполнение обмерных работ для составления 
чертежей (планов, разрезов) 

3.1 Основные требования: - До начала производства работ подготовить и 
согласовать программы на производство инженерно-
геодезических и геологических изысканий; 

- Инженерно-геологические изыскания, включая 
рекогносцировку и механическое колонковое бурение 
выполнить в соответствии с СП 11-105-97; 

- Отбор образцов грунтов выполнить согласно ГОСТ 
12071-2014; 

- Лабораторные испытания и исследования выполнить 
согласно ГОСТ 12536, ГОСТ 30416, ГОСТ 26423, ГОСТ 
26425, ГОСТ 9.602, СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 4389-
72; 

- Полевые работы проводятся в присутствии 
представителя Заказчика. 

3.2 Порядок выполнения ра-
бот: 

1.  Разработать и согласовать программу 
изысканий с ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция». 

2.  Определить инженерно-геологическое 
строение, литологический состав и физико-
механические свойства на 2 м превышающей 
нормативную глубину промерзания. Составить 
геологический разрез с описанием грунтов и пород с 
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их расчетными физическими характеристиками. 
Предоставить характеристики всех грунтов основания. 

3.  Выполнить инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические изыскания в соответствии с 
нормативной документацией и подготовленной 
программой изысканий. 

Масштаб горизонтальный: 1:500 
Масштаб вертикальный: 1:100 
Масштаб вертикальный 
геологический: 

1:100 

4.  На всех выполненных профилях нанести 
скважины. 

5.  Указать глубину промерзания грунта, а также 
характеристики грунтов по пучинистости. 

6.  Определить физико-механические категории 
грунтов по трудности разработки. 

7.  Указать уровень грунтовых вод на момент 
выполнения изысканий и средний колебания 
грунтовых вод (нанести на профиль). 

8.  По результатам полевых и камеральных работ 
предоставить отчет, содержащий следующие 
материалы: 

- лабораторные исследования физико-механических 
свойств грунтов; 

- описание скважин; 
- каталог скважин; 
- описание геологических выработок; 
- инженерно-геологические разрезы; 
- фотоотчёт выполненных работ; 
- фотоотчёт установленных межевых знаков. 

3.3 Требования к благо-
устройству территории: 

Обратная засыпка грунтом пробуренных скважин. 

3.4 Наличие свидетельства 
СРО: 

В процессе выполнения работ, до начала производства 
работ по инженерным изысканиями, исполнитель под-
твердит членство в саморегулируемой организации (да-
лее – СРО), в области инженерных изысканий или при-
влечь к выполнению работ субподрядную организацию, 
являющуюся членом СРО в области инженерных изыска-
ний. 
Членство в СРО подтверждается копией выписки, по 
форме утвержденной Приказом Ростехнадзора 04.03.2019 
№ 86. 
Срок действия выписки из реестра членов СРО составля-
ет один месяц с даты ее выдачи.  
В выписке указано: 
- участник закупки - член СРО имеет право выполнять 
инженерные изыскания в отношении объектов капиталь-
ного строительства (кроме особо опасных, технически 
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4. Требования к проектной и рабочей  документации: 
 

4.1 Основные требования: Проектная документация, в обязательном по-
рядке будет содержать сведения, установленные 
пунктами Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и 
иметь следующие разделы: 
Раздел 1 "Пояснительная записка"; 
Раздел 2 "Проект полосы отвода"; 
Раздел 3 "Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные со-
оружения"; 
Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта"; 
Раздел 5 "Проект организации строительства"; 
Раздел 6 "Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта"; 
Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей 
среды"; 
Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности"; 
Раздел 9 "Смета на строительство"; 
Раздел 10 "Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами"; 

Нумерация разделов, а также их наименование 
будут строго соответствовать соответствующим 
пунктам Постановления 

Технические решения, принятые в проектной и 
рабочей документации, будут соответствовать 
требованиям 384-ФЗ от 30.12.2009, а также пе-
речню нормативов, указанных в п. 4.1 

Проектную и рабочую документацию офор-
мить в соответствии с: 

- ГОСТ Р 21.1101 «Система проектной 
документации для строительства»; 

- Положением о составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию 

сложных и уникальных объектов капитального строи-
тельства, а также объектов использования атомной энер-
гии) (п. 3.1. выписки); 
- СРО, в которой состоит участник, имеет компенсацион-
ный фонд обеспечения договорных обязательств (п. 3.2., 
п. 3.3. выписки); 
- совокупный размер обязательств участника закупки по 
договорам, которые заключены с использованием конку-
рентных способов, не превышает уровень ответственности 
участника по компенсационному фонду обеспечения до-
говорных обязательств (п. 3.3. выписки); 
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(утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87); 

- ГОСТ 21.501 «Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных 
решений»; 

- ГОСТ 21.508 «Правила выполнения рабочей 
документации генеральных планов предприятий, 
сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

- МДС 12-81.2007 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта 
производства работ»; 

- СТО-РИ 02-2009-1 «Схема планировочной 
организации земельного участка». 
В соответствии с ГОСТ Р 21.1101разработать ра-
бочую документацию в составе следующих раз-
делов: 
ГП «Генеральный план» 
ЭС «Электроснабжение» (можно объединить с 
разделами ЭО «Электрическое освещение», ЭМ 
«Силовое электрооборудование», ЭН «Наружное 
электроосвещение») 

4.2 Нормативные документы Основными нормативными документами, при 
разработке проектной и рабочей документации 
являются: 

1. Нормативные документы, 
утвержденные постановлениями 
Правительства РФ №985 от 04.07.2020 г.; 

2. Нормативные документы, 
утвержденные приказом Росстандарта 
№1650 от 25.12.2015 г.; 

3. 384-ФЗ от 30.12.09 «Тех. регламент 
о безопасности зданий и сооружений»; 

4. Постановление Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 

Проектная документация будет согласована в 
установленном законом или нормативными до-
кументами порядке со следующими организация-
ми: 

 КУ НАО «ЦСЗ»; 
 ГУП НАО «НКЭС»; 
 МКУ «Комбинат по благоустройству п. 

Искателей»; 
 ГУП НАО «НКК»; 
 ПАО «Ростелеком»; 
 ОАО «Лукойл-Информ»; 
 ДСиЖКХ НАО; 
 иные организации, если необходимость в 
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таком согласовании возникнет в процессе 
проектирования. 

4.3 Метод определения стоимо-
сти работ 

Сметную документацию разработать согласно 
Методике определения стоимости строительной 
продукции, на территории Российской Федера-
ции, утвержденной приказом №421/пр от 
04.08.2020 и других действующих методических 
документов в сфере сметного нормирования и це-
нообразования в текущем уровне цен на дату 
предоставления сметной документации; 

При определении стоимости строительства ру-
ководствоваться: 

- порядком определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Ненецкого авто-
номного округа, осуществляемого с привлечени-
ем средств окружного бюджета, утвержденным 
постановлением Администрации Ненецкого авто-
номного округа от 30.12.2015 № 473-п (в дей-
ствующей редакции или актуальным нормативно-
правовым актом, его заменяющим). 

- текущий уровень цен определить с примене-
нием индексов изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по статье затрат, 
рекомендованных Департаментом строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа, и те-
кущих индексов изменения сметной стоимости 
оборудования, прочих работ и затрат, рекомендо-
ванных Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции; 

- расчет вести в двух уровнях цен: в базисном 
уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в те-
кущем уровне цен на дату предоставления смет-
ной документации Заказчику (с указанием квар-
тала и года ее составления). 

- нормативы накладных расходов принять со-
гласно действующему МДС, с учетом изменений 
и разъяснений Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству о 
порядке применения нормативов накладных рас-
ходов в строительстве; 

- нормативы сметной прибыли принять соглас-
но действующему МДС, с учетом изменений и 
разъяснений Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству о 
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порядке применения нормативов сметной прибы-
ли в строительстве; 

Сметную документацию изготовить в форма-
тах: gsf, .xml для ПК «Гранд-Смета» и .xls для ПК 
Microsoft Excel. 

Информацию по стоимости материалов и сто-
имости оборудования выделить в отдельные тома. 

В сводном сметном расчете учесть прочие за-
траты заказчика, предусмотреть затраты по тех-
нологическому присоединению к инженерным 
сетям, затраты по подготовке технических планов 
на здание и сети, затраты на изготовление техни-
ческих паспортов. 

Сметную документацию выполнить в четырех 
экземплярах на бумажном носителе и два на элек-
тронном носителе. 

Предоставить на согласование Перечень обо-
рудования, мебели, инвентаря, учтенный по графе 
оборудование в сводном сметном расчете, с ука-
занием цен в базовом и в текущем уровне. 
Информацию по стоимости материалов и обору-

дования, принятых по коммерческим предложе-
ниям и прайсам, выделить в отдельный том с ука-
занием позиции и номера локального сметного 
расчета. Информацию по стоимости материалов и 
оборудования указать в разных разделах. 

4.4 Наличие свидетельства СРО Участник закупки являться членом саморегулируе-
мой организации (далее – СРО), в области архитек-
турно-строительного проектирования.  
Членство в СРО подтверждается копией выписки, по 
форме утвержденной Приказом Ростехнадзора 
04.03.2019 № 86. 
Срок действия выписки из реестра членов СРО со-
ставляет один месяц с даты ее выдачи.  
В выписке должно быть указано: 
- участник закупки - член СРО имеет право осу-
ществлять подготовку проектной документации в 
отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов капитального строительства, а 
также объектов использования атомной энергии) (п. 
3.1. выписки); 
- СРО, в которой состоит участник, должна имеет 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (п. 3.2., п.3.3. выписки); 
- совокупный размер обязательств участника за-

купки по договорам, которые заключены с использо-
ванием конкурентных способов, не будет превышать 
уровень ответственности участника по компенсаци-
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онному фонду обеспечения договорных обязательств 
(п. 3.3. выписки). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Департамент строительства, 

жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики  

и транспорта  
Ненецкого автономного  

округа 
(ДС и ЖКХ НАО) 

 
ул. им. А.П. Пырерко, д. 7, г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий автономный округ, 166000, 
тел.: (81853) 2-19-21, 
факс: (81853) 2-19-23 

E-mail:naostroy@adm-nao.ru 

от_____________  № ________________ 
На_____________ от ________________ 

  
 
 
 
 
 

Директору 
ООО «Элфак» 

 
А.В. ТИТОВУ 

 
пр. Троицкий, д. 119, этаж 4, оф. 4, 

г. Архангельск, 163001 
email: subbotinrv08@mail.ru 

 

 
 

Уважаемый Алексей Владимирович! 
 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа (далее — Департамент), 
руководствуясь требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», СП 82.13330.2016 «Благоустройство 
территорий», местных нормативов градостроительного проектирования 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», утвержденных решением 
Искательского поселкового Совета от 28.02.2018 № 292, проектом планировки 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», утвержденным 
распоряжением Департамента от 09.04.2021 № 122-р, согласовывает трассировку 
проектируемых наружных инженерных сетей электроснабжения по объекту 
«Воздушная линия изолированная 0,4 кВ с питающей кабельной линией от ТП№75 
фидер «Нефтяников, 18». 

 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента   

П.А. Масюков 

060 24.05.2021

Бойко Василий Александрович 8 (818-53) 2-12-10

mailto:naostroy@adm-nao.ru










Государственное унитарное
предприятие

Ненецкого автономного округа
<<Посжилкомсервис>

l66700, Ненецкий автономный округ,
пос. Искателей, ул. Губкина, д.l5.

тел. (8l853) 4-77-50, факс (8l S5З) 4-.77-4g
e-mail: tер]очосltй l r,l?nlail. ru

ль lJ,Y <<2l >> июня 2021 г.

гуп нАо <<Посжилкомсервис> согласовывает план наружных сетей пообъекгу <воздушная линия изолированная 0,4 кв с питающей кабельной линией оттпМ 75 фидеР <Нефтяников, 18> в п. Искателей> при условии:
1. Согласовать производство земляных работ с ГУП нАо (ПЖкС>.
2, ПереД начiшоМ земляных работ вызвать нашего представителя по т. 4-80-15.
3, В местах пересечения с трубопроводами тепло-, водоснабжения Гуп ндо(ПЖкс> копатЬ беЗ применениJI тракгорной техники и проложить кабель в

футляре ниже уровня прокJIадки трубопро"Ьдо".

!иректор А.В. Черноусов

начztтьник tIто Л.С. Волошенко

!ирекгору ООО <Элфак>

А.В. Титову

т.4-7'|-53
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