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04-2018-С

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разработал Елисеева 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

П 1

ООО "Волго-Вятская 

 проектная компания" 
Н. контроль Сидоренкова 

ГИП Зимин 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 9 

№ 

 п.п. 
Наименование Стр. Примеч. 

04-2018-СПД Состав проектной документации 1 

04-2018-С Содержание тома 

04-2018-СМ.ПЗ Пояснительная записка 2 

а 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеоло-

гических, метеорологических и климатических условиях участка, на 

котором будет осуществляться строительство линейного объекта 

б 

Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта 

(сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и 

др.) 

в 
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании линейного объекта 

04-2018-СМ Сметная документация 

Сводный сметный расчет стоимости строительства 4 

Локальная смета №01-01 Демонтажные работы 7 

Объектная смета №02-01 Наружные электросети- 6кв 9 

Локальная смета №02-01-01 Электросети -6кв 10 

Локальная смета №02-01-02 Строительные работы 28 

Локальная смета №02-02 Трансформаторная подстанция 34 

Локальная смета №09-01-01 Пусконаладочные работы 42 

Ведомости объемов работ 48 

Zver
Штамп



04-2018-СПД
Изм. Лист Лист № док 

док.

Подп. Дата 

Разраб. Елисеева 04.18 

Состав проектной 

документации.

Стадия Лист Листов 

П 1 

ООО "Волго-Вятская 

проектная компания" 
Н.контр. Сидоренкова 

ГИП Зимин 

Формат А4 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Состав проектной документации. 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1.1 04-2018-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

1.2 19.17-ИИ Технический отчет по инженерным изысканиям ИП Иванов 

А. Н. 

1.3 19.17-ИГМИ Технический отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям 

ИП Иванов 

А. Н. 

1.4 04-2018-ИЭИ Технический отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям 

2 04-2018-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 

3 04-2018-ТКР Раздел 3. Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения 

4 04-2018-ИЛО Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие 

в инфраструктуру линейного объекта 

5 04-2018-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства 

6 04-2018-ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу 

(демонтажу) линейного объекта 

7 04-2018-ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды ООО 

«Авторитм» 

8 04-2018-ПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

9 04-2018-СМ Раздел 9. Смета на строительство 

10 04-2018-ИД Раздел 10. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

Zver
Штамп



04-2018-СМ.ТЧ
Изм. Кол.уч

.

Лист № 

док.

Подп. Дата 

Исполн. Елисеевы Т.П. 

Смета на строительство 

Стадия Лист Листов 

П 1 2 

ООО "Волго-Вятская 

 проектная компания" 
Н. контроль Сидоренкова 

ГИП Зимин 

Раздел 9 «Смета на строительство» 

Пояснительная записка 

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства. 

Объект расположен в г. Нарьян-Мар. 

б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный 

реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство, а 

также обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе документально 

подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии 

укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной 

мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство 

Сметная документация  составлена в соответствии с Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС81-35.2004) , утвержденной 

Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1), приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №876/пр от 26.12.2019г . 

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом в базисном уровне цен на   1 

января 2000 года и в текущих ценах на 2кв.2020г.   

Сметная стоимость строительных работ определена с применением сборников Федеральных 

единичных расценок ФЕР-2001(ред.2020г) (утверждены приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.12.2019г. №876/пр). 

 обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта 

капитального строительства 

– стоимость материалов, оборудования, изделий и конструкций определена по

сборнику «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве» (ФССЦ 81-01-2001)ред.2020г;  

– стоимость материалов, отсутствующих в ФССЦ 81-01-2001, принята по прайс-

листам с переводом стоимости в уровень цен ФЕР-2001 , в стоимости материалов, 

принятой по прайс-листам, учтены заготовительно-складские расходы в размере 2% от 

отпускной стоимости материалов и транспортные затраты-6% (см. п.4 Общих 

положений ФССЦ-81-01-2001); 

– стоимость оборудования, отсутствующего в ФССЦ 81-01-2001, принята по прайс-

листам с переводом стоимости в уровень цен ФЕР-2001 индексом 4,91 (отрасль 

«Энергетика»)  на стоимость оборудования начислены транспортные расходы-6 % и 

заготовительно-складские -2% . 

– стоимость строительных работ определена по сборникам Федеральных

единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001 

ред 2020); 
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04-2018-СМ.ТЧ
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

– стоимость монтажных работ определена по сборникам Федеральных единичных

расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001 ред 2020); 

– накладные расходы на строительные и монтажные работы учтены в итогах

локальных смет от ФОТ в зависимости вида строительно-монтажных работ согласно 

МДС 81-34.2004 для районов Крайнего Севера;   

– сметная прибыль на строительные и монтажные работы учтены в итогах

локальных смет от ФОТ в зависимости от вида строительно-монтажных работ МДС 81-

25.2001 и Письма ФАСЖКХ №АП-5536/06 от 18.11.04г.;  

Сметная стоимость в текущих ценах определена с помощью индексов перехода на 2 квартал 

2020 г. к сметной стоимости к базе ФЕР-2020 ,для сметы №01-01и сметы №02-02 по   индексу СМР – 

15,86х1,02=16,177 «прочие объекты» для сметы  ОСР№02-01 индекс-11,42х1,02=11,648 «Подземная 

прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», для сметы №09-01-01 индекс на «Пусконаладочные 

работы»-50,27*1,02=51,28  для Ненецкого автономного округа  согласно письма Минстроя России от 

21.05.20 №19271-ИФ/09 и оборудование-4,91 и прочие -9,7 за 2квартал 2020 года   по отрасли 

народного хозяйства «энергетика». по письму Минстроя России от 28.05.2020г №20259-ИФ/09 на 2 

квартал 2020 года .  

 Сметная  стоимость  в базовых ценах 2000г  составила – 4698,57 тыс.руб. 

 В текущих ценах с учетом НДС-20 %  составила- 49939,85 тыс.руб.. 



ГРАНД-Смета 2020

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4698,57 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 января 2000 года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01 Демонтажные работы 6,34 6,34

6,34 6,34

2 Об см №02-01 Наружные элетросети -6кв 1366,26 926,34 2292,6

3 02-02 Трансформаторная подстанция ТП-115 76,75 20,08 1652,4 1749,23

1443,01 946,42 1652,4 4041,83

1449,35 946,42 1652,4 4048,17Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

ГУП НАО "Нарьян-Марская подстанция

Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кв

Глава 1. Подготовка территории строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7

Временные здания и сооружения, воздушные линии 

электропередачи, включая осветительные, 

трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%

36,23

2,5% от 

1449350

23,66

2,5% от 

946420

59,89

36,23 23,66 59,89

1485,58 970,08 1652,4 4108,06

5 ГСН-81-05-02-2007 

п.2.6 к=1.4

Производство работ в зимнее время, воздушные линии 

электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9х1,4=4,06%

60,31

4,06% от 

1485580

39,39

4,06% от 

970080

99,7

6 ГСН-81-05-02-2007 

табл.2

Снегоборьба - 0,3% 4,46

0,3% от 

1485580

2,91

0,3% от 

970080

7,37

7 09-01-01 Пусконаладочные работы 11,18 11,18

64,77 42,3 11,18 118,25

1550,35 1012,38 1652,4 11,18 4226,31

8 Пост.№468 от 

21.06.10

Строительный контроль -2,14% 90,44

2,14% от 

4226310

90,44

90,44 90,44

9 контракт Проектные работы (1109,48:3,83) 289,68 289,68

289,68 289,68

1550,35 1012,38 1652,4 391,3 4606,43

10 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 

- 2%

31,01

2% от 

1550350

20,25

2% от 

1012380

33,05

2% от 

1652400

7,83

2% от 

391300

92,14

31,01 20,25 33,05 7,83 92,14

1581,36 1032,63 1685,45 399,13 4698,57

Директор ООО "Волго-Вятская проектная компания" ___________________________Сидоренкова А.Г.

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи

Итого по сводному расчету

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Страница 2



ГРАНД-Смета 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Зимин

(должность, подпись, расшифровка)

Страница 3



ГРАНД-Смета 2020

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 49939,85 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на  2 квартал 2020 года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01 Демонтажные работы 102,58

6341*16,177

102,58

102,58 102,58

2 Об см №02-01 Наружные элетросети -6кв 15914,2

1366260*11,64

8

10790,01

926340*11,64

8

26704,21

3 02-02 Трансформаторная подстанция ТП-115 1241,59

76750,11*16,1

77

324,78

20076,79*16,1

77

8113,3

1652403*4,91

9679,67

17155,79 11114,79 8113,3 36383,88

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

 ГУП НАО "Нарьян-Марская подстанция"

Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кв

Глава 1. Подготовка территории строительства

Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

17258,37 11114,79 8113,3 36486,46

4 ГСН-81-05-01-2001 

п.2.7

Временные здания и сооружения, воздушные линии 

электропередачи, включая осветительные, 

трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ - 2,5%

431,46

2,5% от 

17258370

277,87

2,5% от 

11114790

709,33

431,46 277,87 709,33

17689,83 11392,66 8113,3 37195,79

5 ГСН-81-05-02-2007 

п.2.6 к=1.4

Производство работ в зимнее время, воздушные линии 

электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9х1,4=4,06%

718,21

4,06% от 

17689830

462,54

4,06% от 

11392660

1180,75

6 ГСН-81-05-02-2007 

табл.2

Снегоборьба - 0,3% 53,07

0,3% от 

17689830

34,18

0,3% от 

11392660

87,25

7 09-01-01 Пусконаладочные работы 573,16

11177*51,28

573,16

771,28 496,72 573,16 1841,16

18461,11 11889,38 8113,3 573,16 39036,95

8 Пост.№468 от 

21.06.10

Строительный контроль -2,14% 835,39

2,14% от 

39036950

835,39

835,39 835,39

9 Контракт Проектные работы 1109,48 1109,48

1109,48 1109,48

18461,11 11889,38 8113,3 2518,03 40981,82

10 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 

- 2%

369,22

2% от 

18461110

237,79

2% от 

11889380

162,27

2% от 

8113300

50,36

2% от 

2518030

819,64

369,22 237,79 162,27 50,36 819,64

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Страница 2



ГРАНД-Смета 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

11 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 3766,07

20% от 

18830330

2425,43

20% от 

12127170

1655,11

20% от 

8275570

291,78

20% от 

(2568390-

1109480)

8138,39

3766,07 2425,43 1655,11 291,78 8138,39

22596,4 14552,6 9930,68 2860,17 49939,85Итого по сводному расчету

Директор ООО "Волго-Вятская проектная компания":: ___________________________Сидоренкова А.Г

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Зимин В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в  ценах по состоянию на 1 января 2000 года

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР46-06-009-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разборка зданий методом обрушения: 

кирпичных неотапливаемых

(100 м3 строительного объема, включая 

подвал)
НР (903 руб.): 121% от ФОТ

СП (522 руб.): 70% от ФОТ

1,214 2669,84

197,04

2472,8

417,51

3241 239 3002

507

23,1

31,54

28,04

38,29

2 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

168,05904
1,8*50,78+43,44*0,22*2,4+2

1,56*0,03*2,4+22,6*0,05*2,4

+25,44*0,11+19,44*2,4

6,69 6,69 1124 1124

Всего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________0,746

_______________________________________________________________________________________________28,04

_______________________________________________________________________________________________38,29

Раздел 1. 

Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кв

Демонтажные работы

Основание: 04-2018-ПОД.ТЧ

___________________________6,341

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин / ТЗМ

оплаты труда

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

168,06 3,28 3,28 551 551

4916 239 4677

507

28,04

38,29

903

522

6341 28,04
38,29

4916 239 4677

507

28,04

38,29

903

522

6341 28,04
38,29

ВСЕГО по смете

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 
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Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на строительство

(наименование объекта)

Сметная стоимость 2292,6 тыс. руб.

Средства на оплату труда 95,68 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 января 2000 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
02-01-01 Электросети 6 кв 758,95 926,34 1685,29 60,27

2
02-01-02 Строительные работы 607,31 607,31 35,41

1366,26 926,34 2292,6 95,68

прочих всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

Трансформаторная подстанция ТП-155 с питающими кабельными линиями 6кв

Наружные электросети -6кв

Локальные сметы (расчеты)

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

ГИП: ___________________________Зимин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Елисеева Т.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по объектной смете

02-01 Страница 1
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в  ценах по состоянию на 1 января 2000 года

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-009-22
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 1

(1000 м3)
НР (286 руб.): 105% от ФОТ

СП (136 руб.): 50% от ФОТ

0,67
0.691-0,021

2450,35 2450,35

406

1642 1642

272 35 23,45

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин / ТЗМ

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________1541,86

_______________________________________________________________________________________________926,341

Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кв

Электросети 6 кв

Основание: 04-2018-ИЛО

___________________________1685,294

_______________________________________________________________________________________________758,953

Раздел 1. Электромонтажные работы

Траншея ТК-1

___________________________60,272

_______________________________________________________________________________________________4280,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1 (доработка)

(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

НР (204 руб.): 88% от ФОТ

СП (104 руб.): 45% от ФОТ

0,21 1104,48

1104,48

232 232 141,6 29,74

3 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (2693 руб.): 88% от ФОТ

СП (1377 руб.): 45% от ФОТ

4,61 663,75

663,75

3060 3060 88,5 407,99

4 ФЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

(100 м)
НР (1406 руб.): 105% от ФОТ

СП (870 руб.): 65% от ФОТ

14,09 307,09

49,82

256,27

45,24

4327 702 3611

637

5,3

3,9

74,68

54,95

5 ФЕРм08-02-142-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

(100 м)
НР (872 руб.): 105% от ФОТ

СП (540 руб.): 65% от ФОТ

42,27 24,34

18,71

5,26

0,93

1029 791 222

39

1,99

0,08

84,12

3,38

6 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

253
230*1,1

55,26 13981

7 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (д-110)

(канал.км)
НР (157 руб.): 110% от ФОТ

СП (93 руб.): 65% от ФОТ

0,127 64193,2

1125,18

8153 143 133 16,89

8 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (д-160)

(канал.км)
НР (157 руб.): 110% от ФОТ

СП (93 руб.): 65% от ФОТ

0,127 64193,2

1125,18

8153 143 133 16,89

9 ФССЦ-24.3.03.13-0418
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Труба напорная полиэтиленовая ПНД, 

среднего типа, диаметр 110 мм

(м)

-127 63 -8001

10 ФССЦ-24.3.03.13-0421
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 160 мм

(м)

127 131,7 16726
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 пр.л.06.20 СК 
"Континент"

Муфты соединительные для труб ПНД д-110

(шт)
МАТ=1033,99/1,2/11,648*1,06*1,02

99 79,98
1033,99/1,2/11,648*1,

06*1,02

7918

12 пр.л.06.20 ООО 
"Альтернатива"

Муфты концевые с термоусадкой ПНД д-110

(шт)
МАТ=475,78/1,2/11,648*1,06*1,02

96 36,8
475,78/1,2/11,648*1,0

6*1,02

3533

13 ФЕРм08-02-141-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 3 кг

(100 м)
НР (6362 руб.): 105% от ФОТ

СП (3938 руб.): 65% от ФОТ

46,48 360,86

106,78

181,03

23,59

16773 4963 8414

1096

11,36

1,88

528,01

87,38

14 ФЕРм08-02-148-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (+ГНБ)

(100 м)
НР (2273 руб.): 105% от ФОТ

СП (1407 руб.): 65% от ФОТ

12,06
3.81+8.25

267,18

174,46

54,07

5,02

3222 2104 652

61

18,56

0,4

223,83

4,82

15 ФЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее

(км кабеля)
НР (488 руб.): 110% от ФОТ

СП (289 руб.): 65% от ФОТ

1,52 2199,76

191,14

2004,8

100,4

3344 291 3047

153

19

8

28,88

12,16

16 ФЕРм10-06-048-08
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

канализации: в полиэтиленовой трубе по 

свободному каналу трубопровода (+ГНБ)

(100 м кабеля)
НР (838 руб.): 110% от ФОТ

СП (495 руб.): 65% от ФОТ

4,02
1,27+2,75

498,97

155,25

327,04

34,22

2006 624 1315

138

15

2,95

60,3

11,86

17 ФЕРм08-02-143-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами одного кабеля

(100 м)
НР (1511 руб.): 105% от ФОТ

СП (935 руб.): 65% от ФОТ

14,09 402,77

53,96

347,73

48,19

5675 760 4900

679

5,74

3,84

80,88

54,11

18 ФЕРм08-02-143-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами каждого последующего

(100 м)
НР (2185 руб.): 105% от ФОТ

СП (1353 руб.): 65% от ФОТ

42,27 193,27

26,13

166,62

23,09

8170 1105 7043

976

2,78

1,84

117,51

77,78

19 пр.л.06,20 "Транс-
ресурс"
г.Архангельск

Плитка для закрытия кабеля ПЗК 240*480

(шт)
МАТ=65.91/1,2/11,648*1,06*1,02

5876 5,1
65.91/1,2/11,648*1,06

*1,02

29968

Траншея ТК-2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 ФЕР01-01-009-22
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 1

(1000 м3)
НР (35 руб.): 105% от ФОТ

СП (17 руб.): 50% от ФОТ

0,082
0.085-0,003

2450,35 2450,35

406

201 201

33 35 2,87

21 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1 (доработка)

(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

НР (29 руб.): 88% от ФОТ

СП (15 руб.): 45% от ФОТ

0,03 1104,48

1104,48

33 33 141,6 4,25

22 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (327 руб.): 88% от ФОТ

СП (167 руб.): 45% от ФОТ

0,56 663,75

663,75

372 372 88,5 49,56

23 ФЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

(100 м)
НР (160 руб.): 105% от ФОТ

СП (99 руб.): 65% от ФОТ

1,6 307,09

49,82

256,27

45,24

491 80 410

72

5,3

3,9

8,48

6,24

24 ФЕРм08-02-142-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

(100 м)
НР (66 руб.): 105% от ФОТ

СП (41 руб.): 65% от ФОТ

3,2 24,34

18,71

5,26

0,93

78 60 17

3

1,99

0,08

6,37

0,26

25 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

30,8
28*1,1

55,26 1702

26 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (д-160)

(канал.км)
НР (36 руб.): 110% от ФОТ

СП (21 руб.): 65% от ФОТ

0,029 64193,2

1125,18

1862 33 133 3,86

27 ФССЦ-24.3.03.13-0418
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Труба напорная полиэтиленовая ПНД, 

среднего типа, диаметр 110 мм

(м)

-29 63 -1827

28 ФССЦ-24.3.03.13-0421
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 160 мм

(м)

29 131,7 3819
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 ФЕРм08-02-141-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг

(100 м)
НР (623 руб.): 105% от ФОТ

СП (385 руб.): 65% от ФОТ

5,18 268,27

103,02

92,28

11,3

1390 534 478

59

10,96

0,9

56,77

4,66

30 ФЕРм08-02-148-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (+ГНБ)

(100 м)
НР (25 руб.): 105% от ФОТ

СП (16 руб.): 65% от ФОТ

0,168
0,087+0,081

226

137,62

50,47

5,02

38 23 8

1

14,64

0,4

2,46

0,07

31 ФЕРм08-02-143-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами одного кабеля

(100 м)
НР (171 руб.): 105% от ФОТ

СП (106 руб.): 65% от ФОТ

1,6 402,77

53,96

347,73

48,19

644 86 556

77

5,74

3,84

9,18

6,14

32 ФЕРм08-02-143-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами каждого последующего

(100 м)
НР (166 руб.): 105% от ФОТ

СП (103 руб.): 65% от ФОТ

3,2 193,27

26,13

166,62

23,09

618 84 533

74

2,78

1,84

8,9

5,89

33 пр.л.06,20 "Транс-
ресурс"
г.Архангельск

Плитка для закрытия кабеля ПЗК 240*480

(шт)
МАТ=65.91/1,2/11,648*1,06*1,02

667 5,1
65.91/1,2/11,648*1,06

*1,02

3402

34 ФЕР01-01-009-22
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 1

(1000 м3)
НР (51 руб.): 105% от ФОТ

СП (25 руб.): 50% от ФОТ

0,12
0.124-0,004

2450,35 2450,35

406

294 294

49 35 4,2

35 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1 (доработка)

(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

НР (39 руб.): 88% от ФОТ

СП (20 руб.): 45% от ФОТ

0,04 1104,48

1104,48

44 44 141,6 5,66

36 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (479 руб.): 88% от ФОТ

СП (245 руб.): 45% от ФОТ

0,82 663,75

663,75

544 544 88,5 72,57

Траншея ТК-3
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37 ФЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

(100 м)
НР (185 руб.): 105% от ФОТ

СП (114 руб.): 65% от ФОТ

1,85 307,09

49,82

256,27

45,24

568 92 474

84

5,3

3,9

9,81

7,22

38 ФЕРм08-02-142-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

(100 м)
НР (76 руб.): 105% от ФОТ

СП (47 руб.): 65% от ФОТ

3,7 24,34

18,71

5,26

0,93

90 69 19

3

1,99

0,08

7,36

0,3

39 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

46,2
42*1,1

55,26 2553

40 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (д-160)

(канал.км)
НР (98 руб.): 110% от ФОТ

СП (58 руб.): 65% от ФОТ

0,079 64193,2

1125,18

5071 89 133 10,51

41 ФССЦ-24.3.03.13-0418
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Труба напорная полиэтиленовая ПНД, 

среднего типа, диаметр 110 мм

(м)

-79 63 -4977

42 ФССЦ-24.3.03.13-0421
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 160 мм

(м)

79 131,7 10404

43 ФЕРм08-02-141-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг

(100 м)
НР (719 руб.): 105% от ФОТ

СП (445 руб.): 65% от ФОТ

5,99 268,27

103,02

92,28

11,3

1607 617 553

68

10,96

0,9

65,65

5,39

44 ФЕРм08-02-148-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (+ГНБ)

(100 м)
НР (50 руб.): 105% от ФОТ

СП (31 руб.): 65% от ФОТ

0,333
0,237+0,096

226

137,62

50,47

5,02

75 46 17

2

14,64

0,4

4,88

0,13

45 ФЕРм08-02-143-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами одного кабеля

(100 м)
НР (198 руб.): 105% от ФОТ

СП (123 руб.): 65% от ФОТ

1,85 402,77

53,96

347,73

48,19

745 100 643

89

5,74

3,84

10,62

7,1

46 ФЕРм08-02-143-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами каждого последующего

(100 м)
НР (191 руб.): 105% от ФОТ

СП (118 руб.): 65% от ФОТ

3,7 193,27

26,13

166,62

23,09

715 97 616

85

2,78

1,84

10,29

6,81
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47 пр.л.06,20 "Транс-
ресурс"
г.Архангельск

Плитка для закрытия кабеля ПЗК 240*480

(шт)
МАТ=65.91/1,2/11,648*1,06*1,02

814 5,1
65.91/1,2/11,648*1,06

*1,02

4151

48 ФЕР01-01-009-22
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 1

(1000 м3)
НР (45 руб.): 105% от ФОТ

СП (22 руб.): 50% от ФОТ

0,106
0.11-0,004

2450,35 2450,35

406

260 260

43 35 3,71

49 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1 (доработка)

(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

НР (39 руб.): 88% от ФОТ

СП (20 руб.): 45% от ФОТ

0,04 1104,48

1104,48

44 44 141,6 5,66

50 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (427 руб.): 88% от ФОТ

СП (218 руб.): 45% от ФОТ

0,73 663,75

663,75

485 485 88,5 64,61

51 ФЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

(100 м)
НР (185 руб.): 105% от ФОТ

СП (114 руб.): 65% от ФОТ

1,85 307,09

49,82

256,27

45,24

568 92 474

84

5,3

3,9

9,81

7,22

52 ФЕРм08-02-142-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

(100 м)
НР (229 руб.): 105% от ФОТ

СП (142 руб.): 65% от ФОТ

11,1 24,34

18,71

5,26

0,93

270 208 58

10

1,99

0,08

22,09

0,89

53 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

40,7
37*1,1

55,26 2249

54 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (д-110)

(канал.км)
НР (75 руб.): 110% от ФОТ

СП (44 руб.): 65% от ФОТ

0,06 64193,2

1125,18

3852 68 133 7,98

Траншея ТК-4
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55 ФЕР34-02-003-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 

труб: до 2 отверстий (д-160)

(канал.км)
НР (149 руб.): 110% от ФОТ

СП (88 руб.): 65% от ФОТ

0,12 64193,2

1125,18

7703 135 133 15,96

56 ФССЦ-24.3.03.13-0418
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Труба напорная полиэтиленовая ПНД, 

среднего типа, диаметр 110 мм

(м)

-120 63 -7560

57 ФССЦ-24.3.03.13-0421
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 160 мм

(м)

120 131,7 15804

58 ФЕРм08-02-141-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 2 кг

(100 м)
НР (720 руб.): 105% от ФОТ

СП (446 руб.): 65% от ФОТ

6 268,27

103,02

92,28

11,3

1610 618 554

68

10,96

0,9

65,76

5,4

59 ФЕРм08-02-148-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (+ГНБ)

(100 м)
НР (38 руб.): 105% от ФОТ

СП (23 руб.): 65% от ФОТ

0,252
0,18+0,072

226

137,62

50,47

5,02

57 35 13

1

14,64

0,4

3,69

0,1

60 ФЕРм08-02-141-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 3 кг

(100 м)
НР (822 руб.): 105% от ФОТ

СП (509 руб.): 65% от ФОТ

6 360,86

106,78

181,03

23,59

2165 641 1086

142

11,36

1,88

68,16

11,28

61 ФЕРм08-02-148-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (+ГНБ)

(100 м)
НР (476 руб.): 105% от ФОТ

СП (294 руб.): 65% от ФОТ

2,52
1.8+0.72

267,18

174,46

54,07

5,02

673 440 136

13

18,56

0,4

46,77

1,01

62 ФЕРм10-06-048-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее

(км кабеля)
НР (63 руб.): 110% от ФОТ

СП (37 руб.): 65% от ФОТ

0,195 2199,76

191,14

2004,8

100,4

429 37 391

20

19

8

3,71

1,56

63 ФЕРм10-06-048-08
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

канализации: в полиэтиленовой трубе по 

свободному каналу трубопровода (+ГНБ)

(100 м кабеля)
НР (175 руб.): 110% от ФОТ

СП (103 руб.): 65% от ФОТ

0,84
0.6+0.24

498,97

155,25

327,04

34,22

419 130 275

29

15

2,95

12,6

2,48
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64 ФЕРм08-02-143-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами одного кабеля

(100 м)
НР (198 руб.): 105% от ФОТ

СП (123 руб.): 65% от ФОТ

1,85 402,77

53,96

347,73

48,19

745 100 643

89

5,74

3,84

10,62

7,1

65 ФЕРм08-02-143-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 

плитами каждого последующего

(100 м)
НР (573 руб.): 105% от ФОТ

СП (355 руб.): 65% от ФОТ

11,1 193,27

26,13

166,62

23,09

2145 290 1849

256

2,78

1,84

30,86

20,42

66 пр.л.06,20 "Транс-
ресурс"
г.Архангельск

Плитка для закрытия кабеля ПЗК 240*480

(шт)
МАТ=65.91/1,2/11,648*1,06*1,02

776 5,1
65.91/1,2/11,648*1,06

*1,02

3958

67 ФЕРм08-02-152-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Стойка сборных кабельных конструкций (без 

полок), масса: до 1,6 кг

(100 шт)
НР (706 руб.): 105% от ФОТ

СП (437 руб.): 65% от ФОТ

3,14 405,81

213,57

144,37

0,26

1274 671 453

1

22,72

0,02

71,34

0,06

68 ФЕРм08-02-152-08
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 

масса: до 0,7 кг

(100 шт)
НР (350 руб.): 105% от ФОТ

СП (216 руб.): 65% от ФОТ

19,4 21,5

16,92

1,81

0,26

417 328 35

5

1,8

0,02

34,92

0,39

69 ФССЦ-20.2.03.13-0008
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Полка кабельная: оцинкованная К-1163ц

(1000 шт)

0,97 11607,15 11259

70 ФССЦ-20.2.03.13-0006
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Полка кабельная: оцинкованная К-1161ц

(1000 шт)

0,97 6190,47 6005

71 ФССЦ-20.2.03.23-0007
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Стойка кабельная: оцинкованная К-1151ц

(1000 шт)

0,314 15476,19 4860

72 ФЕРм08-02-147-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 

до 2 кг

(100 м)
НР (106 руб.): 105% от ФОТ

СП (66 руб.): 65% от ФОТ

0,84 192,1

115,81

48,26

5,02

161 97 41

4

12,32

0,4

10,35

0,34

73 ФЕРм08-02-147-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 

до 3 кг

(100 м)
НР (1766 руб.): 105% от ФОТ

СП (1093 руб.): 65% от ФОТ

11,55 219,99

140,62

50,85

5,02

2541 1624 587

58

14,96

0,4

172,79

4,62
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74 ФЕРм08-02-147-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 

до 1 кг (оптоволокно)

(100 м)
НР (501 руб.): 105% от ФОТ

СП (310 руб.): 65% от ФОТ

5,17 160,78

87,23

45,42

5,02

831 451 235

26

9,28

0,4

47,98

2,07

75 пр.л. 06.20 "ТЭСК ПРО"
г.Архангельск

Кабели силовые с алюминиевыми жилами и 

изоляцией из сшитого полиэтилена марки: 

АПвПуг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 

мм2

(м)
МАТ=577,3/1,2/11,648*1,06*1,02

2646 44,66
577,3/1,2/11,648*1,06

*1,02

118170

76 пр.л. 06.20 n.кабель
С.Петербург

Кабели силовые с алюминиевыми жилами и 

изоляцией из сшитого полиэтилена марки: 

АПвПуг, с числом жил - 1 и сечением 400/120 

мм2

(м)
МАТ=830,37/1,2/11,648*1,06*1,02

8019 64,23
830,37/1,2/11,648*1,0

6*1,02

515060

77 пр.л.06.20 ТД "Тинко" Кабель оптоволоконный особопрочный  СЛ-

ОКМБ 03НУ-16Е2-9

(1000м)
МАТ=71884,89/1,2/11,648*1,06*1,02

2,718 5560,46
71884,89/1,2/11,648*

1,06*1,02

15113

78 ФЕРм08-02-165-09
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 

жилы до 240 мм2

(шт)
НР (3284 руб.): 105% от ФОТ

СП (2033 руб.): 65% от ФОТ

18 1091,09

78,21

1009,27

95,57

19640 1408 18167

1720

8,32

7,08

149,76

127,44

79 ФЕРм08-02-167-10
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 

сечение жил до 240 мм2

(шт)
НР (3989 руб.): 105% от ФОТ

СП (2469 руб.): 65% от ФОТ

36 209,84

105,28

1,81

0,26

7554 3790 65

9

11,2

0,02

403,2

0,72

80 пр.л.06.20 "Техэлектро" Муфта концевая термоусаживаемая 

внутренней установки с болтовыми  

наконечниками 1ПКВТ-10-400б

(шт)
МАТ=1994/1,2/11,648*1,06*1,02

6 154,24
1994/1,2/11,648*1,06*

1,02

925

81 пр.л.06.20 "Техэлектро" Муфта концевая термоусаживаемая с 

болтовыми  наконечниками 1ПКВТ-10-240б

(шт)
МАТ=1228/1,2/11,648*1,06*1,02

12 94,99
1228/1,2/11,648*1,06*

1,02

1140
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82 пр.л.06.20 "Техэлектро" Муфта соединительная термоусаживаемая  с 

болтовыми  наконечниками ПСТ-10-240б

(шт)
МАТ=2582/1,2/11,648*1,06*1,02

9 199,72
2582/1,2/11,648*1,06*

1,02

1797

83 пр.л.06.20 "Техэнерго" Муфта соединительная термоусаживаемая  с 

болтовыми  наконечниками ПСТ-10-400б

(шт)
МАТ=3719/1,2/11,648*1,06*1,02

27 287,67
3719/1,2/11,648*1,06*

1,02

7767

84 ФЕРм10-06-066-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Измерение на кабельной площадке затухания 

зонового волоконно-оптического кабеля с 

числом волокон: 12

(участок)
НР (47 руб.): 110% от ФОТ

СП (28 руб.): 65% от ФОТ

1 52,34

43,4

8,07 52 43 8 3,06 3,06

85 ФЕРм10-06-065-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Измерение на смонтированном участке 

волоконно-оптического кабеля в одном 

направлении на двух длинах волн с числом 

волокон: 12

(участок)
НР (39 руб.): 110% от ФОТ

СП (23 руб.): 65% от ФОТ

1 42,94

35,02

7,22 43 35 7 2,16 2,16

86 ФЕРм10-06-059-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Измерение на смонтированном участке 

волоконно-оптического кабеля в одном 

направлении с числом волокон: 12

(измерение)
НР (22 руб.): 110% от ФОТ

СП (13 руб.): 65% от ФОТ

1 38,52

19,51

18,62 39 20 19 1,51 1,51

87 пр.л. 06.20 Кабельное крепление треугольник для кабеля 

КАЗ 25-45

(шт)
МАТ=332,08/1,2/11,648*1,06*1,02

1749 25,69
332,08/1,2/11,648*1,0

6*1,02

44932

960074 29711 61021

7328

3282,25

583,98

38179

23053

1021306 3282,25
583,98

88 ФЕР01-01-006-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта в котлованах объемом до 

500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,25 м3, группа грунтов: 1

(1000 м3)
НР (38 руб.): 105% от ФОТ

СП (18 руб.): 50% от ФОТ

0,081
0.028+0.044+0.003+0.003+

0.003

2660,38 2660,38

440,8

215 215

36 38 3,08

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы

Раздел 2. Прокладка методом ГНБ
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89 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1 (доработка)

(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

НР (29 руб.): 88% от ФОТ

СП (15 руб.): 45% от ФОТ

0,03 1104,48

1104,48

33 33 141,6 4,25

90 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (473 руб.): 88% от ФОТ

СП (242 руб.): 45% от ФОТ

0,81 663,75

663,75

538 538 88,5 71,69

91 ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж установки горизонтально 

направленного бурения: с тяговым усилием 20 

тс (200 кН)

(шт)
НР (31 руб.): 123% от ФОТ

СП (13 руб.): 51% от ФОТ

4 300,72

2,6

298,12

3,78

1203 10 1193

15

0,27

0,28

1,08

1,12

92 ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Демонтаж установки горизонтально 

направленного бурения: с тяговым усилием 20 

тс (200 кН)

(шт)
НР (30 руб.): 123% от ФОТ

СП (12 руб.): 51% от ФОТ

4 279,33

2,5

276,83

3,51

1117 10 1107

14

0,26

0,26

1,04

1,04

93 ФЕР04-01-085-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство закрытого подземного перехода 

методом ГНБ с поэтапным расширением 

скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-

III группы установками с тяговым усилием 20 тс 

(200 кН): для труб Dy=110 мм длиной до 400 м

(м)
НР (9708 руб.): 123% от ФОТ

СП (4025 руб.): 51% от ФОТ

299
275+24

635,23

10,83

623,36

15,57

189934 3238 186385

4655

0,99

1,14

296,01

340,86

94 ФЕР04-01-085-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство закрытого подземного перехода 

методом ГНБ с поэтапным расширением 

скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-

III группы установками с тяговым усилием 20 тс 

(200 кН): для труб Dy=160 мм длиной до 300 м

(м)
НР (16610 руб.): 123% от ФОТ

СП (6887 руб.): 51% от ФОТ

382
275+27+32+24+24

830,33

14,06

813,09

21,29

317186 5371 310600

8133

1,32

1,56

504,24

595,92

95 ФССЦ-01.4.03.01-0021
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Глина бентонитовая марки ПБМГ

(т)

17,931
2.422+15.509

926,6 16615
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96 ФССЦ-01.4.03.03-0001
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Полимер-ингибитор Prim Mud HEADS\M-I

(т)

0,9233
0.1364+0.7869

2897,33 2675

97 ФССЦ-24.3.03.13-0418
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 110 мм

(м)

299 63 18837

98 ФССЦ-24.3.03.13-0421
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа, наружным 

диаметром: 160 мм

(м)

382 131,7 50309

598662 9200 499500

12853

878,31

942,02

26919

11212

636793 878,31
942,02

99 ФЕР27-03-008-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных

(100 м3)
НР (207 руб.): 156% от ФОТ

СП (126 руб.): 95% от ФОТ

0,216
108*0.2/100

1766,29

447,88

1318,41

167,81

382 97 285

36

57,42

12,43

12,4

2,68

100 ФЕР27-03-008-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

(100 м3)
НР (34 руб.): 156% от ФОТ

СП (21 руб.): 95% от ФОТ

0,0112
14*0.08/100

5786,87

1494,14

4292,73

464,37

65 17 48

5

179,8

45,63

2,01

0,51

101 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

68,64
21.6*2,4+14*1.2

3,28 3,28 225 225

102 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

(1 т груза)
НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

68,64 6,69 6,69 459 459

103 ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

(100 м3)
НР (167 руб.): 156% от ФОТ

СП (102 руб.): 95% от ФОТ

0,366
122*0,3/100

2271,41

115,49

2143,72

177,59

831 42 785

65

14,4

13,88

5,27

5,08

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Прокладка методом ГНБ

Раздел 3. Вскрытие и восстановление асфальтового и бетонного покрытия

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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104 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

40,26
36.6*1,1

55,26 2225

105 ФЕР27-04-005-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

(1000 м2)
НР (19 руб.): 156% от ФОТ

СП (11 руб.): 95% от ФОТ

0,014 25173,82

269,61

3414,01

563,21

352 4 48

8

33

44,36

0,46

0,62

106 ФЕР27-04-005-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять  к расценкам 27-04-005-01, (до 

20см)

(1000 м2)
(Коэффициент кратности (добавить до толщ слоя на 

1см.) ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 

ТЗ=5; ТЗМ=5))

НР (3 руб.): 156% от ФОТ

СП (2 руб.): 95% от ФОТ

0,014 7681,05 1192,05

150,7

108 17

2 12,55 0,18

107 ФЕР27-06-020-08
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

(1000 м2)
НР (14 руб.): 156% от ФОТ

СП (9 руб.): 95% от ФОТ

0,014 3152,65

368,45

2390,41

263,75

44 5 33

4

38,3

19,18

0,54

0,27

108 ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-

60/90, БНД 90/130

(т)

0,0002 1690

109 ФССЦ-04.2.01.02-0012
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка: II

(т)

1,312 451,75 593

110 ФЕР27-06-020-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных песчаных 

типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-

2,9-3 т/м3

(1000 м2)
НР (14 руб.): 156% от ФОТ

СП (9 руб.): 95% от ФОТ

0,014 2984,59

368,45

2385,47

263,01

42 5 33

4

38,3

19,12

0,54

0,27

111 ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-

60/90, БНД 90/130

(т)

0,0002 1690
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112 ФССЦ-04.2.01.01-0036
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

(т)

1,306 512,4 669

113 ФЕР27-06-017-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство оснований городских проездов 

толщиной слоя 16 см

(1000 м2)
НР (421 руб.): 156% от ФОТ

СП (257 руб.): 95% от ФОТ

0,108 5683,33

2333,58

2085,98

166,44

614 252 225

18

267

14,5

28,84

1,57

114 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

4,32 55,26 239

115 ФЕР27-06-017-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять к расценке 27-06-017-01 (до 20см)

(1000 м2)
(Коэффициент кратности (добавить до толщ слоя на 

1см.) ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; 

ТЗ=4; ТЗМ=4))

НР (31 руб.): 156% от ФОТ

СП (19 руб.): 95% от ФОТ

0,108 377,56

180,76

17,12

2,48

41 20 2 20,68

0,2

2,23

0,02

116 ФССЦ-04.1.02.03-0006
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных 

покрытий и оснований, класс: В15 (М200)

(м3)

21,906
17.5+4.406

632,46 13855

20744 442 2160

142

52,29

11,2

911

555

22210 52,29
11,2

117 ФЕР47-01-046-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением 

растительной земли слоем 15 см: вручную

(100 м2)
НР (756 руб.): 140% от ФОТ

СП (486 руб.): 90% от ФОТ

1,7 2351,6

317,6

3998 540 40 68

Раздел 4. Рекультивация территории

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Вскрытие и восстановление асфальтового и бетонного покрытия
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118 ФЕР47-01-046-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

На каждые 5 см изменения толщины слоя  

исключать к расценкам 47-01-046-04 (до 10 см)

(100 м2)
НР (-104 руб.): 140% от ФОТ

СП (-67 руб.): 90% от ФОТ

-1,7 721,43

43,43

-1226 -74 5,47 -9,3

119 ФЕР47-01-046-06
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

(100 м2)
НР (182 руб.): 140% от ФОТ

СП (117 руб.): 90% от ФОТ

1,7 370,22

44,42

301,4

31,78

629 76 512

54

5,25

2,74

8,93

4,66

120 ФССЦ-16.2.02.07-0181
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Тимофеевка

(кг)

3,4 62,72 213

3614 542 512

54

67,63

4,66

834

536

4984 67,63
4,66

1583094 39895 563193

20377

4280,48

1541,86

66844

35356

1685294 4280,48
1541,86

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Елисеева Т.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Итого по разделу 4 Рекультивация территории

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в  ценах по состоянию на 1 января 2000

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР01-01-009-13
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 

0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа 

грунтов: 1

(1000 м3)
НР (603 руб.): 105% от ФОТ

СП (287 руб.): 50% от ФОТ

2,023 2100 2100

283,5

4248 4248

574 21 42,48

2 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

(100 м3)
(Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и 

стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 

ТЗ=1,2)

НР (612 руб.): 88% от ФОТ

СП (313 руб.): 45% от ФОТ

0,63 1104,48

1104,48

696 696 141,6 89,21

Общая стоимость, руб.

Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кв

Строительные работы, Наружные сети -6кв

Основание: 04-2018-ИЛО

___________________________607,306

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин / ТЗМ

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива

___________________________35,405

_______________________________________________________________________________________________3314,91

_______________________________________________________________________________________________409,5

Раздел 1. 

Количество

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ФЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

(1000 м3)
НР (117 руб.): 105% от ФОТ

СП (56 руб.): 50% от ФОТ

1,382 410,94 410,94

80,16

568 568

111 6,91 9,55

4 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (2015 руб.): 88% от ФОТ

СП (1031 руб.): 45% от ФОТ

3,45 663,75

663,75

2290 2290 88,5 305,33

5 ФЕР01-02-005-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

(100 м3)
НР (1933 руб.): 105% от ФОТ

СП (921 руб.): 50% от ФОТ

13,82 348,46

106,88

241,58

26,36

4816 1477 3339

364

12,53

2,62

173,16

36,21

6 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(м3)
НР (592 руб.): 134% от ФОТ

СП (354 руб.): 80% от ФОТ

63,2 14,66

6,19

8,1

0,81

927 391 512

51

0,78

0,07

49,3

4,42

7 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

75,84 55,26 4191

8 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки

(100 м3)
НР (804 руб.): 116% от ФОТ

СП (450 руб.): 65% от ФОТ

0,534 3528,33

1053

1566,06

244,39

1884 562 836

131

135

18,12

72,09

9,68

9 ФССЦ-04.1.02.05-0004
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)

(м3)

54,47 490 26690

10 ФЕР06-13-001-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство стен и плоских днищ при толщине: 

до 150 мм прямоугольных сооружений

(100 м3)
НР (26015 руб.): 116% от ФОТ

СП (14578 руб.): 65% от ФОТ

1,646
(161.3+3.3)/100

32255,84

11740,6

13693,92

1884,46

53093 19325 22540

3102

1249

140,18

2055,85

230,74

11 ФССЦ-04.1.02.05-0009
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)

(м3)

167,1 725,69 121263

12 ФССЦ т.ч. прил.15, 
табл.1, табл.2

Надбавка на морозостойкость F300 БМ-350 

(+1%  за каждые 50 циклов до 200; +2 % за 

каждые 50 циклов свыше 200) -5 % от 645.75 

руб.

(м3)

167,1 32,28 5394
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13 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм

(т)

0,17064
5688*0,03/1000

7418,82 1266

14 ФССЦ-08.4.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм

(т)

20,07162
(10659+3817,3+5135+38,36

*12)/1000

7997,23 160517

15 ФЕР06-03-004-07
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

(т)
НР (948 руб.): 116% от ФОТ

СП (531 руб.): 65% от ФОТ

0,4536
(630*0,72)/1000

1824,5

1795,86

28,64

4,09

828 815 13

2

198

0,33

89,81

0,15

16 ФССЦ-08.4.01.02-0013
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Детали закладные и накладные 

изготовленные: с применением сварки, гнутья, 

сверления (пробивки) отверстий (при наличии 

одной из этих операций или всего перечня в 

любых сочетаниях) поставляемые отдельно

(т)

0,454 6800 3087

17 ФЕР06-03-004-06
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка стальных конструкций, остающихся 

в теле бетона (уголок)

(т)
НР (1264 руб.): 116% от ФОТ

СП (709 руб.): 65% от ФОТ

2,368 906,9

408,85

425,84

51,59

2148 968 1008

122

42,5

4,16

100,64

9,85

18 ФССЦ-07.2.07.12-0019
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием: горячекатаных 

профилей, средняя масса сборочной единицы 

до 0,1 т

(т)

2,368 8060 19086

19 ФЕР07-06-002-07
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 5 м2

(100 шт)
НР (2558 руб.): 143% от ФОТ

СП (1521 руб.): 85% от ФОТ

1,04 6826,7

934,08

5644,81

786,51

7100 971 5871

818

99,37

58,26

103,34

60,59

20 ФССЦ-05.1.01.13-0043
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий 

и днищ

(м3)

64,48
0,62*104

1382,9 89169

21 ФССЦ-08.4.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм (дополнительное 

армирование)

(т)

0,331 7997,23 2647
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22 ФЕР06-14-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство деформационных швов в 

емкостных сооружениях с применением: 

резиновых прокладок

(100 м)
НР (296 руб.): 116% от ФОТ

СП (166 руб.): 65% от ФОТ

0,34 10146,1

745,33

67,81

5,17

3450 253 23

2

73

0,39

24,82

0,13

23 01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

(кг)

-122,4 23,09 -2826

24 ФССЦ-01.7.07.27-0003
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка: 

ДВ-270/25

(м)

34 194,87 6626

25 ФЕРр52-6-1
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство осадочного шва из просмоленных 

досок для сопряжения существующих и 

пристраиваемых фундаментов

(100 м2)
НР (297 руб.): 102% от ФОТ

СП (218 руб.): 75% от ФОТ

0,22 3926,8

1321,05

7,89

1,39

864 291 2 164,72

0,12

36,24

0,03

26 ФССЦ-11.1.03.06-0066
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-

150 мм, толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, 

сорт II

(м3)

0,693 1355 939

27 ФЕР06-14-002-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство деформационных швов в 

емкостных сооружениях с применением: 

герметика

(100 м)
НР (82 руб.): 116% от ФОТ

СП (46 руб.): 65% от ФОТ

0,34 10491,2

206,37

15,11

2,67

3567 70 5

1

21,7

0,23

7,38

0,08

28 ФЕР07-05-039-14
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство чеканки и расшивки швов  с 

внутренней стороны раствором

(100 м)
НР (41 руб.): 171% от ФОТ

СП (24 руб.): 100% от ФОТ

0,34 173,24

69,28

59 24 7,37 2,51

29 ФЕР07-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка опор из плит и колец диаметром: до 

1000 мм

(100 м3)
НР (139 руб.): 143% от ФОТ

СП (82 руб.): 85% от ФОТ

0,0144
1,44/100

22115,99

4424,9

16336,22

2301,51

318 64 235

33

493,3

175,95

7,1

2,53

30 ФССЦ-05.1.01.09-0051
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 

/бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход 

арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)

(шт)

24 78,56 1885
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31 ФССЦ-05.1.01.09-0042
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / 

(серия 3.900.1-14)

(шт)

12 31,43 377

32 ФЕР23-04-011-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка люка

(шт)
НР (206 руб.): 143% от ФОТ

СП (128 руб.): 89% от ФОТ

12 15,79

11,32

3,94

0,7

189 136 47

8

1,31

0,06

15,72

0,72

33 ФССЦ-08.1.02.06-0041
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Люки чугунные: легкие

(шт)

12 375 4500

34 ФЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону

(100 м2)
НР (2278 руб.): 134% от ФОТ

СП (1360 руб.): 80% от ФОТ

8,34 358,13

201,61

71,64

2,32

2987 1681 597

19

21,2

0,2

176,81

1,67

35 ФССЦ-01.2.03.03-0013
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Мастика битумная кровельная горячая

(т)

2,002 3390 6787

36 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного (под отмостку))

(м3)
НР (21 руб.): 134% от ФОТ

СП (13 руб.): 80% от ФОТ

2,27 14,66

6,19

8,1

0,81

33 14 18

2

0,78

0,07

1,77

0,16

37 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

2,724 55,26 151

38 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки (отмостка)

(100 м3)
НР (43 руб.): 116% от ФОТ

СП (24 руб.): 65% от ФОТ

0,0284
2,84/100

3528,33

1053

1566,06

244,39

100 30 44

7

135

18,12

3,83

0,51

39 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

(м3)

2,897 592,76 1717

543631 30058 39906

5347

3314,91

409,5

40865

22810

607306 3314,91
409,5

543631 30058 39906

5347

3314,91

409,5

40865

22810

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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607306 3314,91
409,5

ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Елисеева Т.П.

(должность, подпись, расшифровка)
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 января 2000 года

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРм08-01-025-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Подстанция комплектная трансформаторная 

напряжением до 10 кВ с трансформатором 

мощностью: до 1000 кВ·А

(шт)
НР (539 руб.): 105% от ФОТ

СП (333 руб.): 65% от ФОТ

1 1676,61

366,52

1194,04

145,73

1677 367 1194

146

38,1

11,08

38,1

11,08

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин / ТЗМ

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

_______________________________________________________________________________________________89,93

_______________________________________________________________________________________________1652,403

Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6 кв

Трансформаторная подстанция ТП-115

Основание: 04-2018-ИЛО

___________________________1749,231

_______________________________________________________________________________________________20,077

_______________________________________________________________________________________________76,751

Раздел 1. Монтажные работы и оборудование

___________________________6,667

_______________________________________________________________________________________________602,47
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2 ФЕРм08-01-062-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трансформатор силовой, автотрансформатор 

или масляный реактор, масса: до 3 т 

(добавляется установка 2 трансформатора)

(шт)
НР (371 руб.): 105% от ФОТ

СП (229 руб.): 65% от ФОТ

1 1601,64

265,51

624,62

87,31

1602 266 625

87

27,6

6,98

27,6

6,98

3 ФЕРм37-01-001-11
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж модулей ТП на открытой площадке, 

масса до 13 т

(шт)
НР (2446 руб.): 88% от ФОТ

СП (1667 руб.): 60% от ФОТ

2 4331,27

1175,04

1878,52

214,65

8663 2350 3757

429

128

15,9

256

31,8

4

О

ком пр.№ПВ00002463 от 
09.06.20
ООО "ТД Электрум" 

г.Самара

Комплектная трансформаторная подстанция 

2КТП-1000/6/0.4 -07-УХЛ1 "Континент" с 

трансформаторами ТМГ-1000/6

(комплект)
ПЗ=9075956,15/1,2/4,91*1,06*1,012

1 1652403,2
9075956,15/1,2/4,91*

1,06*1,012

1652403

5 ФЕРм08-02-152-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Стойка сборных кабельных конструкций (без 

полок), масса: до 1,6 кг

(100 шт)
НР (89 руб.): 105% от ФОТ

СП (55 руб.): 65% от ФОТ

0,4 405,81

213,57

144,37

0,26

162 85 58 22,72

0,02

9,09

0,01

6 ФЕРм08-02-152-08
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 

масса: до 0,7 кг

(100 шт)
НР (7 руб.): 105% от ФОТ

СП (5 руб.): 65% от ФОТ

0,4 21,5

16,92

1,81

0,26

9 7 1 1,8

0,02

0,72

0,01

7 ФССЦ-20.2.03.13-0008
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Полка кабельная: оцинкованная К-1163ц

(1000 шт)

0,04 11607,15 464

8 ФССЦ-20.2.03.23-0006
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Стойка кабельная: оцинкованная К-1150ц

(1000 шт)

0,04 10833,34 433

9 ФЕРм08-02-395-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Лоток металлический штампованный по 

установленным конструкциям, ширина лотка: 

до 400 мм

(т)
НР (66 руб.): 105% от ФОТ

СП (41 руб.): 65% от ФОТ

0,135 784,94

436,91

295,08

31,38

106 59 40

4

46,48

2,5

6,27

0,34

10 ФССЦ-20.2.07.03-0009
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Лоток кабельный лестничного типа: НЛ-40, 

ширина 400 мм, длина 2 м

(м)

20 38,07 761

11 ФССЦ-20.2.07.13-0002
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Секция угловая лотка НЛ-У95

(шт)

8 43,93 351

1666631 3134 5675

666

337,78

50,22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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3518

2331

1672480 337,78
50,22

12 ФЕР05-02-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство дренирующего слоя

(м3)
НР (2 руб.): 107% от ФОТ

СП (1 руб.): 60% от ФОТ

0,12 37,54

15,87

21,67

3,31

5 2 3 1,65

0,25

0,2

0,03

13 ФССЦ-02.2.05.04-1772
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

(м3)

0,132 114,13 15

14 ФЕР05-01-029-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство железобетонных буронабивных 

свай с бурением скважин вращательным 

(шнековым) способом в грунтах: 1 группы 

диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м

(м3)
НР (227 руб.): 150% от ФОТ

СП (121 руб.): 80% от ФОТ

5,25 326,59

15,42

127,39

13,3

1715 81 669

70

1,66

1,02

8,72

5,36

15 ФССЦ-01.4.01.10-0016
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Шнек: диаметром 135 мм

(шт)

0,16 597 96

16 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

(м3)

5,355
5.25*1,02

592,76 3174

17 ФССЦ т.ч. прил.15, 
табл.1, табл.2

Надбавка на морозостойкость F150 БМ-200 

(+1%  за каждые 50 циклов до 200;) -2 % от 

515,43 руб.

(м3)

5,355 32,28 173

18 ФССЦ-08.4.03.02-0001
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм

(т)

0,03 7418,82 223

19 ФССЦ-08.4.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм

(т)

0,218 7997,23 1743

20 ФЕР04-02-010-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Крепление скважины глубиной до 50 м при 

шнековом бурении трубами: с муфтовым 

соединением, группа грунтов по устойчивости 1

(10 м)
НР (311 руб.): 123% от ФОТ

СП (129 руб.): 51% от ФОТ

6,3 190,41

14,62

171,13

25,53

1200 92 1078

161

1,52

1,92

9,58

12,1

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Монтажные работы и оборудование

Раздел 2. Строительные работы

ФУНДАМЕНТ ПОД ТП
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21 ФССЦ-23.5.02.02-0097
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трубы стальные электросварные 

прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 

наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 

мм

(м)

63 224,81 14163

22 ФЕР09-03-002-12
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 

и под установку оборудования многоэтажных 

зданий при высоте здания: до 25 м (балка БМ-

1)

(т)
НР (169 руб.): 99% от ФОТ

СП (145 руб.): 85% от ФОТ

0,846
0,423*2

733,29

159,28

467,67

42,84

620 135 396

36

15,6

2,88

13,2

2,44

23 ФССЦ-07.2.07.12-0020
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием: горячекатаных 

профилей, средняя масса сборочной единицы 

от 0,1 до 0,5 т

(т)

0,87984
0.846*1.04

7712 6785

24 ФЕР09-03-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 

зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 

цельного сечения массой до 1,0 т (стойка)

(т)
НР (54 руб.): 99% от ФОТ

СП (47 руб.): 85% от ФОТ

0,48 384,38

85,83

257,59

28,96

185 41 124

14

9,35

2,17

4,49

1,04

25 ФССЦ-07.2.07.12-0016
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием: гнутых 

профилей, средняя масса сборочной единицы 

0,5 до 1 т

(т)

0,4992
0,48*1,04

8924 4455

26 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
НР (32 руб.): 99% от ФОТ

СП (22 руб.): 70% от ФОТ

0,56 217,81

56,55

9,22

0,22

122 32 5 5,31

0,02

2,97

0,01

27 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза

(100 м2)
(Коэффициент кратности (добавить двух раз окраски) 

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

НР (22 руб.): 99% от ФОТ

СП (15 руб.): 70% от ФОТ

0,56 326,98

38,64

12,02

0,44

183 22 7 4,26

0,04

2,39

0,02

Страница 4



ГРАНД-Смета 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 ФЕР09-04-006-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания 

до 30 м

(100 м2)
НР (177 руб.): 99% от ФОТ

СП (152 руб.): 85% от ФОТ

0,165 3544,01

852,58

2390,59

229,05

585 141 394

38

94

16,9

15,51

2,79

29 ФССЦ-08.3.09.01-0069
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Профилированный настил оцинкованный: С21-

1000-0,7

(т)

0,122 10089,96 1231

30 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного (под подстанцию)

(м3)
НР (35 руб.): 134% от ФОТ

СП (21 руб.): 80% от ФОТ

3,42 15,41

6,75

8,29

0,81

53 23 28

3

0,85

0,07

2,91

0,24

31 ФССЦ-02.2.05.04-1807
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Щебень М 400, фракция 40-80(70) мм, группа 2

(м3)

3,933 90,5 356

32 ФЕР07-05-001-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Установка блоков стен подвалов массой: до 

0,5 т

(100 шт)
НР (217 руб.): 171% от ФОТ

СП (127 руб.): 100% от ФОТ

0,19 2838,49

416,02

1798,71

253,04

539 79 342

48

47,6

19,24

9,04

3,66

33 ФССЦ-05.2.02.01-0040
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78): ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 

(М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 

кг/

(шт)

19 78,74 1496

34 ФЕР09-03-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных 

зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м 

цельного сечения массой до 1,0 т (стойка-швел 

№12))

(т)
НР (90 руб.): 99% от ФОТ

СП (77 руб.): 85% от ФОТ

0,7866
(54*13+60*1,41)/1000

384,38

85,83

257,59

28,96

302 68 203

23

9,35

2,17

7,35

1,71

35 ФССЦ-07.2.07.12-0020
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием: горячекатаных 

профилей, средняя масса сборочной единицы 

от 0,1 до 0,5 т

(т)

0,818064
0.7866*1,04

7712 6309

36 ФЕР09-03-030-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж площадок с настилом и ограждением 

из листовой, рифленой, просечной и круглой 

стали

(т)
НР (620 руб.): 99% от ФОТ

СП (532 руб.): 85% от ФОТ

1,6079
(98.3*13+22.4*13+19.4*2)/1

000

999,79

329,56

581,74

59,5

1608 530 935

96

35,9

4,42

57,72

7,11

Площадка обслуживания
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37 ФССЦ-07.5.01.02-0051
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Переходные мостики, площадки 

прямоугольные

(т)

1,61 10393,6 16734

38 ФЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

(т)
НР (117 руб.): 99% от ФОТ

СП (100 руб.): 85% от ФОТ

0,3375
(92.5*3+20*3)/1000

1031,48

271,66

671,33

78,48

348 92 227

26

28,9

5,83

9,75

1,97

39 ФССЦ-07.2.05.01-0032
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы

(т)

0,34 7571 2574

40 ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

(100 м2)
НР (50 руб.): 99% от ФОТ

СП (35 руб.): 70% от ФОТ

0,89 217,81

56,55

9,22

0,22

194 50 8 5,31

0,02

4,73

0,02

41 ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза

(100 м2)
(Коэффициент кратности (добавить двух раз окраски) 

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; 

ТЗМ=2))

НР (34 руб.): 99% от ФОТ

СП (24 руб.): 70% от ФОТ

0,89 326,98

38,64

12,02

0,44

291 34 11 4,26

0,04

3,79

0,04

42 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного (под отмостку))

(м3)
НР (25 руб.): 134% от ФОТ

СП (15 руб.): 80% от ФОТ

2,76
27,6*0,1

14,66

6,19

8,1

0,81

40 17 22

2

0,78

0,07

2,15

0,19

43 ФССЦ-02.3.01.02-0015
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Песок природный для строительных: работ 

средний

(м3)

3,036 55,26 168

44 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки (отмостка)

(100 м3)
НР (51 руб.): 116% от ФОТ

СП (29 руб.): 65% от ФОТ

0,0345
27,6*0,125/100

3528,33

1053

1566,06

244,39

122 36 54

8

135

18,12

4,66

0,63

45 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

(м3)

3,519 592,76 2086

69893 1475 4506

525

159,16

39,36

2233

1594

73720 159,16
39,36

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Строительные работы

Раздел 3. Заземление ТП

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
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46 ФЕР01-02-057-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (146 руб.): 88% от ФОТ

СП (75 руб.): 45% от ФОТ

0,18 920,4

920,4

166 166 118 21,24

47 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

(100 м3)
НР (105 руб.): 88% от ФОТ

СП (54 руб.): 45% от ФОТ

0,18 663,75

663,75

119 119 88,5 15,93

48 ФЕР33-04-015-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 

подстанций

(10 м)
НР (677 руб.): 126% от ФОТ

СП (322 руб.): 60% от ФОТ

35 17,83

15,23

1,36

0,12

624 533 48

4

1,8

0,01

63

0,35

49 ФССЦ-08.3.07.01-0043
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп

(т)

0,055 6159,22 339

50 ФЕР33-03-004-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Забивка вертикальных заземлителей вручную 

на глубину до 3 м

(шт)
НР (57 руб.): 126% от ФОТ

СП (27 руб.): 60% от ФОТ

8 40,2

5,67

1,68 322 45 13 0,67 5,36

1570 863 61

4

105,53

0,35

984

477

3031 105,53
0,35

1738094 5472 10242

1195

602,47

89,93

6735

4402

76751 264,69

39,71

20077 337,78

50,22

1652403

1749231 602,47

89,93

1749231 602,47
89,93

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Заземление ТП

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  ВСЕГО по смете

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого
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Составил: ___________________________Елисеева Т.П.

(должность, подпись, расшифровка)
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в  ценах по состоянию на 1 января 2000 года

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-02-002-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: до 

11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (309 руб.): 72% от ФОТ

СП (172 руб.): 40% от ФОТ

2 214,66

214,66

429 429 16,56 33,12

Общая стоимость, руб.

Трансформаторная подстанция ТП-155 с питающими кабельными линиями 6кв

Пусконаладочные работы, ТП

Основание: 04-2018-

___________________________11,177

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин / ТЗМ

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива

___________________________5,272

_______________________________________________________________________________________________445,21

_______________________________________________________________________________________________0

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Количество

Стоимость единицы, руб.
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ГРАНД-Смета 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ФЕРп01-02-016-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трансформатор напряжения измерительный 

трехфазный напряжением: до 11 кВ

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (196 руб.): 72% от ФОТ

СП (109 руб.): 40% от ФОТ

2 135,77

135,77

272 272 11,2 22,4

16 ФЕРп01-02-017-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 1 кВ

(шт)
НР (272 руб.): 72% от ФОТ

СП (151 руб.): 40% от ФОТ

24 15,76

15,76

378 378 1,3 31,2

3 ФЕРп01-02-017-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (314 руб.): 72% от ФОТ

СП (174 руб.): 40% от ФОТ

10 43,64

43,64

436 436 3,6 36

4 ФЕРп01-02-018-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Трансформатор тока измерительный нулевой 

последовательности: без подмагничивания

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (37 руб.): 72% от ФОТ

СП (21 руб.): 40% от ФОТ

3 17,46

17,46

52 52 1,44 4,32

5 ФЕРп01-03-002-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 

кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 200 А

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (88 руб.): 72% от ФОТ

СП (49 руб.): 40% от ФОТ

6 20,3

20,3

122 122 2,16 12,96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-03-002-06
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 

кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 600 А

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (253 руб.): 72% от ФОТ

СП (141 руб.): 40% от ФОТ

13 27,06

27,06

352 352 2,88 37,44

7 ФЕРп01-03-002-08
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 

кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 5000 А

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (102 руб.): 72% от ФОТ

СП (57 руб.): 40% от ФОТ

3 47,35

47,35

142 142 5,04 15,12

8 ФЕРп01-03-005-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Разъединитель трехполюсный напряжением: 

до 20 кВ

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (342 руб.): 72% от ФОТ

СП (190 руб.): 40% от ФОТ

9 52,75

52,75

475 475 4,32 38,88

9 ФЕРп01-03-007-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Короткозамыкатель: двухполюсный 

напряжением до 35 кВ

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (348 руб.): 72% от ФОТ

СП (194 руб.): 40% от ФОТ

11 43,96

43,96

484 484 3,6 39,6
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10 ФЕРп01-03-008-05
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Выключатель: автоматический с 

электромагнитным дутьем или вакуумный и 

элегазовый напряжением до 11 кВ

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (760 руб.): 72% от ФОТ

СП (422 руб.): 40% от ФОТ

5 211,02

211,02

1055 1055 17,28 86,4

13 ФЕРп01-04-001-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Максимальная токовая защита прямого 

действия с: тремя реле

(компл)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (210 руб.): 72% от ФОТ

СП (117 руб.): 40% от ФОТ

5 58,47

58,47

292 292 4,608 23,04

14 ФЕРп01-04-002-03
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Максимальная токовая тепловая защита с: 

тремя реле

(компл)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (132 руб.): 72% от ФОТ

СП (73 руб.): 40% от ФОТ

5 36,54

36,54

183 183 2,88 14,4

19 ФЕРп01-06-021-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (38 руб.): 72% от ФОТ

СП (21 руб.): 40% от ФОТ

2 26,41

26,41

53 53 2,304 4,61

20 ФЕРп01-06-021-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за 

каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 

свыше 2

(схема)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (24 руб.): 72% от ФОТ

СП (13 руб.): 40% от ФОТ

5 6,6

6,6

33 33 0,576 2,88
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21 ФЕРп01-06-022-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Схема резервирования питания трехпроводной 

системы от другого источника питания с 

устройством: релейно-контакторного 

переключателя

(схема)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (50 руб.): 72% от ФОТ

СП (28 руб.): 40% от ФОТ

1 70,35

70,35

70 70 7,488 7,49

22 ФЕРп01-06-023-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Устройство контроля уровня напряжения 

переменного или выпрямленного оперативного 

тока

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (57 руб.): 72% от ФОТ

СП (32 руб.): 40% от ФОТ

2 39,61

39,61

79 79 3,456 6,91

23 ФЕРп01-11-010-02
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

(измерение)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (12 руб.): 72% от ФОТ

СП (7 руб.): 40% от ФОТ

1 16,6

16,6

17 17 1,296 1,3

24 ФЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами

(100 измерений)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (96 руб.): 72% от ФОТ

СП (53 руб.): 40% от ФОТ

1 132,76

132,76

133 133 10,368 10,37

25 ФЕРп01-11-013-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль"

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (118 руб.): 72% от ФОТ

СП (66 руб.): 40% от ФОТ

16 10,25

10,25

164 164 0,8 12,8
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26 ФЕРп01-11-024-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ

(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (12 руб.): 72% от ФОТ

СП (7 руб.): 40% от ФОТ

2 8,4

8,4

17 17 0,656 1,31

27 ФЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя России от 

26.12.2019 №876/пр

Измерение сопротивления изоляции (на 

линию) мегаомметром кабельных и других 

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(шт)
(ОП п.1.1.94 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; 

ТЗ=1,3;

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4 При выполнении 

пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое 

выполнило монтаж этого же оборудования к сметным 

нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)

НР (24 руб.): 72% от ФОТ

СП (14 руб.): 40% от ФОТ

8 4,26

4,26

34 34 0,3328 2,66

5272 5272 445,21

3796

2109

11177 445,21

5272 5272 445,21

3796

2109

11177 445,21

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Елисеева Т.П.

(должность, подпись, расшифровка)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР

Наименование 

работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Поэлементная 

разборка всех 

конструкций 

зданий с 

сохранением 

годных 

материалов: 

прочих 

неотапливаемых, 

включая склады, 

сараи и строения

100 

м3

1,214  1.02+0,194

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ к смете №1-1

Раздел 1. 

2 2 Разборка 

покрытий и 

оснований: 

цементно-

бетонных 

(отмостка)

100 

м3

0,0113  1,13/100

3 3 Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемность

ю 10 т 

работающих вне 

карьера на 

расстояние: I 

класс груза до 13 

км

1 т 

груза

168,059

1,8*50,78+43,44*0,22*2,4+21,56*0

,03*2,4+22,6*0,05*2,4+25,44*0,11

+19,44*2,4
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

4 4 Погрузо-

разгрузочные 

работы при 

автомобильных 

перевозках: 

Погрузка мусора 

строительного с 

погрузкой 

экскаваторами 

емкостью ковша 

до 0,5 м3

1 т 

груза

168,06

Составил:  _________________ /Елисеева Т.П./

Проверил:  _________________/Зимин В.А./

Страница 2 из 2Страница 2 из 2



Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР

Наименование 

работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разработка 

траншей 

экскаватором 

«обратная 

лопата» с ковшом 

вместимостью 

0,25 м3 в отвал, 

группа грунтов: 1

1000 

м3

0,67  0.691-0,021

2 2 Разработка грунта 100 0,21

Траншея ТК-1

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ к смете №2-1-1

Раздел 1. Электромонтажные работы

2 2 Разработка грунта

вручную в 

траншеях 

глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа 

грунтов: 1 

(доработка)

100

м3

0,21

3 3 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 

м3

4,61

4 4 Устройство 

постели при 

одном кабеле в 

траншее

100 

м

14,09
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

5 5 На каждый 

последующий 

кабель добавлять 

к расценке 08-02-

142-01

100 

м

42,27

6 6 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 253  230*1,1

7 7 Устройство 

трубопроводов из 

полиэтиленовых 

труб: до 2 

отверстий (д-110)

км 0,127

8 8 Устройство 

трубопроводов из

км 0,127

трубопроводов из

полиэтиленовых 

труб: до 2 

отверстий (д-160)

9 9 Трубы 

полиэтиленовые 

низкого давления 

(ПНД) с наружным 

диаметром 110 

мм

м -127
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

10 10 Трубы напорные 

из полиэтилена 

низкого давления 

среднего типа, 

наружным 

диаметром: 160 

мм

10 м 12,7

11 11 Муфты 

соединительные 

для труб ПНД д-

110

шт 99

12 12 Муфты концевые 

с термоусадкой 

ПНД д-110

шт 96

13 13 Кабель до 35 кВ в 

готовых траншеях 

без покрытий,

100 

м

46,48

без покрытий,

масса 1 м: до 3 кг

14 14 Кабель до 35 кВ в 

проложенных 

трубах, блоках и 

коробах, масса 1 

м кабеля: до 3 кг 

(+ГНБ)

100 

м

12,06  3.81+8.25

15 15 Прокладка 

волоконно-

оптических 

кабелей в 

траншее

км 1,52
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

16 16 Прокладка 

волоконно-

оптических 

кабелей в 

канализации: в 

полиэтиленовой 

трубе по 

свободному 

каналу 

трубопровода 

(+ГНБ)

100 

м

4,02  1,27+2,75

17 17 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами 

одного кабеля

100 

м

14,09

18 18 Покрытие кабеля, 

проложенного в

100 

м

42,27

проложенного в

траншее: плитами 

каждого 

последующего

м

19 19 Плитка для 

закрытия кабеля 

ПЗК 240*480

шт 5876

20 20 Разработка 

траншей 

экскаватором 

«обратная 

лопата» с ковшом 

вместимостью 

0,25 м3 в отвал, 

группа грунтов: 1

1000 

м3

0,082  0.085-0,003

Траншея ТК-2
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Гранд-СМЕТА
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21 21 Разработка грунта 

вручную в 

траншеях 

глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа 

грунтов: 1 

(доработка)

100 

м3

0,03

22 22 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 

м3

0,56

23 23 Устройство 

постели при 

одном кабеле в 

траншее

100 

м

1,6

24 24 На каждый 

последующий

100 

м

3,2

последующий

кабель добавлять 

к расценке 08-02-

142-01

м

25 25 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 30,8  28*1,1

26 26 Устройство 

трубопроводов из 

полиэтиленовых 

труб: до 2 

отверстий (д-160)

км 0,029
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27 27 Трубы 

полиэтиленовые 

низкого давления 

(ПНД) с наружным 

диаметром 110 

мм

м -29

28 28 Трубы напорные 

из полиэтилена 

низкого давления 

среднего типа, 

наружным 

диаметром: 160 

мм

10 м 2,9

29 29 Кабель до 35 кВ в 

готовых траншеях 

без покрытий, 

масса 1 м: до 2 кг

100 

м

5,18

масса 1 м: до 2 кг

30 30 Кабель до 35 кВ в 

проложенных 

трубах, блоках и 

коробах, масса 1 

м кабеля: до 2 кг 

(+ГНБ)

100 

м

0,168  0,087+0,081

31 31 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами 

одного кабеля

100 

м

1,6

32 32 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами 

каждого 

последующего

100 

м

3,2
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33 33 Плитка для 

закрытия кабеля 

ПЗК

шт 667

34 34 Разработка 

траншей 

экскаватором 

«обратная 

лопата» с ковшом 

вместимостью 

0,25 м3 в отвал, 

группа грунтов: 1

1000 

м3

0,12  0.124-0,004

35 35 Разработка грунта 

вручную в 

траншеях 

глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа

100 

м3

0,04

Траншея ТК-3

откосами, группа

грунтов: 1 

(доработка)

36 36 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 

м3

0,82

37 37 Устройство 

постели при 

одном кабеле в 

траншее

100 

м

1,85

38 38 На каждый 

последующий 

кабель добавлять 

к расценке 08-02-

142-01

100 

м

3,7

Страница 7 из 24Страница 7 из 24



Гранд-СМЕТА
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39 39 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 46,2  42*1,1

40 40 Устройство 

трубопроводов из 

полиэтиленовых 

труб: до 2 

отверстий (д-160)

км 0,079

41 41 Трубы 

полиэтиленовые 

низкого давления 

(ПНД) с наружным 

диаметром 110 

мм

м -79

42 42 Трубы напорные 10 м 7,942 42 Трубы напорные

из полиэтилена 

низкого давления 

среднего типа, 

наружным 

диаметром: 160 

мм

10 м 7,9

43 43 Кабель до 35 кВ в 

готовых траншеях 

без покрытий, 

масса 1 м: до 2 кг

100 

м

5,99

44 44 Кабель до 35 кВ в 

проложенных 

трубах, блоках и 

коробах, масса 1 

м кабеля: до 2 кг 

(+ГНБ)

100 

м

0,333  0,237+0,096
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Гранд-СМЕТА
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45 45 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами 

одного кабеля

100 

м

1,85

46 46 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами 

каждого 

последующего

100 

м

3,7

47 47 Плитка для 

закрытия кабеля 

ПЗК

шт 814

48 48 Разработка 

траншей 

экскаватором

1000 

м3

0,106  0.11-0,004

Траншея ТК-4

экскаватором 

«обратная 

лопата» с ковшом 

вместимостью 

0,25 м3 в отвал, 

группа грунтов: 1

49 49 Разработка грунта 

вручную в 

траншеях 

глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа 

грунтов: 1 

(доработка)

100 

м3

0,04
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Гранд-СМЕТА
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50 50 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 

м3

0,73

51 51 Устройство 

постели при 

одном кабеле в 

траншее

100 

м

1,85

52 52 На каждый 

последующий 

кабель добавлять 

к расценке 08-02-

142-01

100 

м

11,1

53 53 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 40,7  37*1,1

работ средний

54 54 Устройство 

трубопроводов из 

полиэтиленовых 

труб: до 2 

отверстий (д-110)

км 0,06

55 55 Устройство 

трубопроводов из 

полиэтиленовых 

труб: до 2 

отверстий (д-160)

км 0,12
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56 56 Трубы 

полиэтиленовые 

низкого давления 

(ПНД) с наружным 

диаметром 110 

мм

м -120

57 57 Трубы напорные 

из полиэтилена 

низкого давления 

среднего типа, 

наружным 

диаметром: 160 

мм

10 м 12

58 58 Кабель до 35 кВ в 

готовых траншеях 

без покрытий, 

масса 1 м: до 2 кг

100 

м

6

масса 1 м: до 2 кг

59 59 Кабель до 35 кВ в 

проложенных 

трубах, блоках и 

коробах, масса 1 

м кабеля: до 2 кг 

(+ГНБ)

100 

м

0,252  0,18+0,072

60 60 Кабель до 35 кВ в 

готовых траншеях 

без покрытий, 

масса 1 м: до 3 кг

100 

м

6

61 61 Кабель до 35 кВ в 

проложенных 

трубах, блоках и 

коробах, масса 1 

м кабеля: до 3 кг 

(+ГНБ)

100 

м

2,52  1.8+0.72
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Гранд-СМЕТА
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62 62 Прокладка 

волоконно-

оптических 

кабелей в 

траншее

км 0,195

63 63 Прокладка 

волоконно-

оптических 

кабелей в 

канализации: в 

полиэтиленовой 

трубе по 

свободному 

каналу 

трубопровода 

(+ГНБ)

100 

м

0,84  0.6+0.24

64 64 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами

100 

м

1,85

траншее: плитами

одного кабеля

65 65 Покрытие кабеля, 

проложенного в 

траншее: плитами 

каждого 

последующего

100 

м

11,1

66 66 Плитка для 

закрытия кабеля 

ПЗК

шт 776

67 67 Стойка сборных 

кабельных 

конструкций (без 

полок), масса: до 

1,6 кг

100 

шт

3,14
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68 68 Полка кабельная, 

устанавливаемая 

на стойках, масса: 

до 0,7 кг

100 

шт

19,4

69 69 Полка кабельная: 

оцинкованная К-

1163ц

1000 

шт

0,97

70 70 Полка кабельная: 

оцинкованная К-

1161ц

1000 

шт

0,97

71 71 Стойка кабельная: 

оцинкованная К-

1151ц

1000 

шт

0,314

72 72 Кабель до 35 кВ 

по установленным

100 

м

0,84

по установленным

конструкциям и 

лоткам с 

креплением на 

поворотах и в 

конце трассы, 

масса 1 м кабеля: 

до 2 кг

м

73 73 Кабель до 35 кВ 

по установленным 

конструкциям и 

лоткам с 

креплением на 

поворотах и в 

конце трассы, 

масса 1 м кабеля: 

до 3 кг

100 

м

11,55
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74 74 Кабель до 35 кВ 

по установленным 

конструкциям и 

лоткам с 

креплением на 

поворотах и в 

конце трассы, 

масса 1 м кабеля: 

до 1 кг 

(оптоволокно)

100 

м

5,17

75 75 Кабели силовые с 

алюминиевыми 

жилами и 

изоляцией из 

сшитого 

полиэтилена 

марки: АПвПуг, с 

числом жил - 1 и 

м 2646

числом жил - 1 и

сечением 240/50 

мм2 Цена: 550 

:1,18 :9,11х1,03

76 76 Кабели силовые с 

алюминиевыми 

жилами и 

изоляцией из 

сшитого 

полиэтилена 

марки: АПвПуг, с 

числом жил - 1 и 

сечением 400/120 

мм2 Цена: 842,4 

:1,18 :9,11х1,03

м 8019
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77 77 Кабель 

оптоволоконный 

особопрочный  СЛ-

ОКМБ 03НУ-16Е2-

9

м 2718

78 78 Муфты 

соединительные 

для кабеля 

одножильного с 

изоляцией из 

сшитого 

полиэтилена 

напряжением: 110 

кВ и концевые

шт 54

79 79 Муфта концевая 

термоусаживаема

я внутренней 

установки с

шт 6

установки с

болтовыми  

наконечниками 

1ПКВТ-10-400б

80 80 Муфта концевая 

термоусаживаема

я с болтовыми  

наконечниками 

1ПКВТ-10-240б

шт 12

81 81 Муфта 

соединительная 

термоусаживаема

я  с болтовыми  

наконечниками 

ПСТ-10-240б

шт 9
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82 82 Муфта 

соединительная 

термоусаживаема

я  с болтовыми  

наконечниками 

ПСТ-10-400б

шт 27

83 83 Измерение на 

кабельной 

площадке 

затухания 

зонового 

волоконно-

оптического 

кабеля с числом 

волокон: 12

участ

ок

1

84 84 Измерение на 

смонтированном 

участке волоконно-

оптического

участ

ок

1

оптического

кабеля в одном 

направлении на 

двух длинах волн 

с числом волокон: 

12

85 85 Измерение на 

смонтированном 

участке волоконно-

оптического 

кабеля в одном 

направлении с 

числом волокон: 

12

изме

рени

е

1
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86 86 Кабельное 

крепление 

треугольник для 

кабеля КАЗ 25-45

шт 1749

87 87 Разработка грунта 

в котлованах 

объемом до 500 

м3 экскаваторами 

с ковшом 

вместимостью 

0,25 м3, группа 

грунтов: 1

1000 

м3

0,081  0.028+0.044+0.003+0.003+0.003

88 88 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям,

100 

м3

0,81

Раздел 2. Прокладка методом ГНБ

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

89 89 Монтаж установки 

горизонтально 

направленного 

бурения: с 

тяговым усилием 

20 тс (200 кН)

шт 4

90 90 Демонтаж 

установки 

горизонтально 

направленного 

бурения: с 

тяговым усилием 

20 тс (200 кН)

шт 4
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91 91 Устройство 

закрытого 

подземного 

перехода методом 

ГНБ с поэтапным 

расширением 

скважины для 

полиэтиленовых 

труб в грунтах I-III 

группы 

установками с 

тяговым усилием 

20 тс (200 кН): для 

труб Dy=110 мм 

длиной до 400 м

м 299  275+24

92 92 Устройство 

закрытого

м 382  275+27+32+24+24

закрытого

подземного 

перехода методом 

ГНБ с поэтапным 

расширением 

скважины для 

полиэтиленовых 

труб в грунтах I-III 

группы 

установками с 

тяговым усилием 

20 тс (200 кН): для 

труб Dy=160 мм 

длиной до 300 м

93 93 Глина 

бентонитовая 

марки ПБМГ

т 17,931  2.422+15.509
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94 94 Полимер-

ингибитор Prim 

Mud HEADS\M-I

т 0,9233  0.1364+0.7869

95 95 Трубы напорные 

из полиэтилена 

низкого давления 

среднего типа, 

наружным 

диаметром: 110 

мм

10 м 29,9

96 96 Трубы напорные 

из полиэтилена 

низкого давления 

среднего типа, 

наружным 

диаметром: 160 

мм

10 м 38,2

97 97 Разборка 

покрытий и 

оснований: 

цементно-

бетонных

100 

м3

0,216  108*0.2/100

98 98 Разборка 

покрытий и 

оснований: 

асфальтобетонны

х

100 

м3

0,0112  14*0.08/100

Раздел 3. Вскрытие и восстановление асфальтового и бетонного покрытия
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99 99 Погрузо-

разгрузочные 

работы при 

автомобильных 

перевозках: 

Погрузка мусора 

строительного с 

погрузкой 

экскаваторами 

емкостью ковша 

до 0,5 м3

1 т 

груза

68,64  21.6*2,4+14*1.2

## 100 Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемность

ю 10 т 

работающих вне 

карьера на 

расстояние: I 

1 т 

груза

68,64

расстояние: I

класс груза до 10 

км

## 101 Устройство 

подстилающих и 

выравнивающих 

слоев оснований: 

из песка

100 

м3

0,366  122*0,3/100

## 102 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 40,26  36.6*1,1
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## 103 Устройство 

оснований 

толщиной 15 см 

из щебня фракции 

40-70 мм при

укатке каменных

материалов с

пределом

прочности на

сжатие свыше

98,1 МПа (1000

кгс/см2):

однослойных

1000 

м2

0,014

## 104 На каждый 1 см 

изменения 

толщины слоя 

добавлять  к 

расценкам 27-04-

1000 

м2

0,014

расценкам 27-04-

005-01, (до 20см)

## 105 Устройство 

покрытия 

толщиной 4 см из 

горячих 

асфальтобетонны

х смесей 

пористых 

мелкозернистых, 

плотность 

каменных 

материалов: 2,5-

2,9 т/м3

1000 

м2

0,014
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## 106 Битумы нефтяные 

дорожные марки: 

БНД-60/90, БНД 

90/130

т 0,0002

## 107 Смеси 

асфальтобетонны

е дорожные, 

аэродромные и 

асфальтобетон 

(горячие для 

пористого 

асфальтобетона 

щебеночные и 

гравийные), 

марка: II

т 1,312

## 108 Устройство 

покрытия

1000 

м2

0,014

покрытия

толщиной 4 см из 

горячих 

асфальтобетонны

х смесей плотных 

песчаных типа ГД, 

плотность 

каменных 

материалов 2,5-

2,9-3 т/м3

м2

## 109 Битумы нефтяные 

дорожные марки: 

БНД-60/90, БНД 

90/130

т 0,0002
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## 110 Смеси 

асфальтобетонны

е дорожные, 

аэродромные и 

асфальтобетон 

(горячие для 

плотного 

асфальтобетона 

мелко и 

крупнозернистые, 

песчаные), марка: 

II, тип Б

т 1,306

## 111 Устройство 

оснований 

городских 

проездов 

толщиной слоя 16 

см

1000 

м2

0,108

## 112 Песок природный м3 4,32## 112 Песок природный

для 

строительных: 

работ средний

м3 4,32

## 113 На каждый 1 см 

изменения 

толщины слоя 

добавлять к 

расценке 27-06-

017-01 (до 20см)

1000 

м2

0,108

## 114 Бетон тяжелый 

для дорожных и 

аэродромных 

покрытий и 

оснований, класс: 

В15 (М200)

м3 21,906  17.5+4.406

Раздел 4. Рекультивация территории
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

## 115 Подготовка почвы 

для устройства 

партерного и 

обыкновенного 

газона с 

внесением 

растительной 

земли слоем 15 

см: вручную

100 

м2

1,7

## 116 На каждые 5 см 

изменения 

толщины слоя  

исключать к 

расценкам 47-01-

046-04 (до 10 см)

100 

м2

-1,7

## 117 Посев газонов 

партерных,

100 

м2

1,7

партерных,

мавританских и 

обыкновенных 

вручную

м2

## 118 Тимофеевка кг 2,2

Составил:  _________________ /Елисеева Т.П./

Проверил:  _________________/Зимин В.А./
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР

Наименование 

работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Разработка грунта 

в траншеях 

экскаватором 

«обратная 

лопата» с ковшом 

вместимостью 0,5 

(0,5-0,63) м3 в 

отвал, в отвал 

группа грунтов: 1

1000 

м3

2,023

2 2 Разработка грунта 100 0,63

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ к смете №2-1-2

Раздел 1. 

2 2 Разработка грунта 

вручную в 

траншеях 

глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа 

грунтов: 1

100 

м3

0,63

3 3 Засыпка траншей 

и котлованов с 

перемещением 

грунта до 5 м 

бульдозерами 

мощностью: 59 

кВт (80 л.с.), 

группа грунтов 1

1000 

м3

1,382
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

4 4 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 

м3

3,45

5 5 Уплотнение 

грунта 

пневматическими 

трамбовками, 

группа грунтов: 1-

2

100 

м3

13,82

6 6 Устройство 

основания под 

фундаменты: 

песчаного

м3 63,2

7 7 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 75,84

работ средний

8 8 Устройство 

бетонной 

подготовки

100 

м3

0,569

9 9 Бетон тяжелый, 

класс: В10 (М150)

м3 85,04

10 10 Устройство стен 

подвалов и 

подпорных стен 

железобетонных 

высотой: до 3 м, 

толщиной до 300 

мм (лоток и 

приямок)

100 

м3

2,183  (215+3,3)/100

11 11 Бетон тяжелый, 

класс: В25 (М350)

м3 221,6
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

12 12 Надбавка на 

морозостойкость 

F300 БМ-350 (+1%  

за каждые 50 

циклов до 200; +2 

% за каждые 50 

циклов свыше 

200) -5 % от

645.75 руб.

м3 221,6

13 13 Горячекатаная 

арматурная сталь 

гладкая класса А-

I, диаметром: 6 

мм

т 0,22752  5688*0,04/1000

14 14 Горячекатаная 

арматурная сталь 

периодического 

профиля класса:

т 32,8272

(18138+5877,6+8339,3+39,36*12)/

1000

профиля класса:

А-III, диаметром 

12 мм

15 15 Установка 

закладных 

деталей весом: до 

4 кг

т 0,4536  (630*0,72)/1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

16 16 Детали закладные 

и накладные 

изготовленные: с 

применением 

сварки, гнутья, 

сверления 

(пробивки) 

отверстий (при 

наличии одной из 

этих операций или 

всего перечня в 

любых 

сочетаниях) 

поставляемые 

отдельно

т 0,454

17 17 Установка 

стальных

т 1,46

стальных

конструкций, 

остающихся в 

теле бетона 

(уголок)

18 18 Отдельные 

конструктивные 

элементы зданий 

и сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы до 0,1 т

т 1,46
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

19 19 Устройство плит 

перекрытий 

каналов 

площадью: до 0,5 

м2

100 

шт

0,13

20 20 Плиты 

железобетонные: 

покрытий, 

перекрытий и 

днищ

м3 5,46

21 21 Горячекатаная 

арматурная сталь 

периодического 

профиля класса: 

А-III, диаметром 

12 мм 

(дополнительное 

армирование)

т 1,31

22 22 Горячекатаная 

арматурная сталь 

периодического 

профиля класса: 

А-III, диаметром 

10 мм 

(дополн.армир)

т 0,104

23 23 Устройство 

деформационных 

швов в емкостных 

сооружениях с 

применением: 

резиновых 

прокладок

100 

м

0,34
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

24 24 Шпонка 

гидроизоляционна

я резиновая, 

марка: ДВ-270/25

м 34

25 25 Устройство 

осадочного шва из 

просмоленных 

досок для 

сопряжения 

существующих и 

пристраиваемых 

фундаментов

100 

м2

0,22

26 26 Устройство 

деформационных 

швов в емкостных 

сооружениях с 

применением:

100 

м

0,34

применением:

герметика

27 27 Устройство 

чеканки и 

расшивки швов  с 

внутренней 

стороны 

раствором

100 

м

0,34

28 28 Установка опор из 

плит и колец 

диаметром: до 

1000 мм

100 

м3

0,0144  1,44/100
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

29 29 Кольцо стеновое 

смотровых 

колодцев: КС7.3 

/бетон В15 (М200), 

объем 0,05 м3, 

расход арматуры 

1,64 кг/ (серия 

3.900.1-14)

шт 24

30 30 Кольцо опорное 

КО-6 /бетон В15 

(М200), объем 

0,02 м3, расход 

арматуры 1,10 кг / 

(серия 3.900.1-14)

шт 12

31 31 Установка люка шт 12

32 32 Люки чугунные: 

легкие

шт 12

легкие

33 33 Гидроизоляция 

боковая 

обмазочная 

битумная в 2 слоя 

по выровненной 

поверхности 

бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

100 

м2

8,34

34 34 Устройство 

основания под 

фундаменты: 

песчаного (под 

отмостку))

м3 2,27

35 35 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 2,724
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

36 36 Устройство 

бетонной 

подготовки 

(отмостка)

100 

м3

0,0284  2,84/100

37 37 Бетон тяжелый, 

класс: В15 (М200)

м3 2,897

Составил:  _________________ /Елисеева Т.П./

Проверил:  _________________ /Зимин В.А./
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Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР

Наименование 

работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Подстанция 

комплектная 

трансформаторна

я напряжением до 

10 кВ с 

трансформатором 

мощностью: до 

1000 кВ·А

шт 1

2 2 Трансформатор 

силовой, 

автотрансформат

ор или масляный

шт 1

Ведомость объёмов работ к смете №2-2

Раздел 1. Монтажные работы и оборудование

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

ор или масляный 

реактор, масса: до 

3 т (добавляется 

установка 2 

трансформатора)

3 3 Комплектная 

трансформаторна

я подстанция 

2КТП-1000/6/0.4 -

07-УХЛ1

"Континент" с

трансформаторам

и ТМГ-1000/6

Цена:7958306,4 :

1,18:4,34х1,03х1,0

12

комп

лект

1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

4 4 Стойка сборных 

кабельных 

конструкций (без 

полок), масса: до 

1,6 кг

100 

шт

0,4

5 5 Полка кабельная, 

устанавливаемая 

на стойках, масса: 

до 0,7 кг

100 

шт

0,4

6 6 Полка кабельная: 

оцинкованная К-

1163ц

1000 

шт

0,04

7 7 Стойка кабельная: 

оцинкованная К-

1150ц

1000 

шт

0,04

8 8 Лоток т 0,1358 8 Лоток

металлический 

штампованный по 

установленным 

конструкциям, 

ширина лотка: до 

400 мм

т 0,135

9 9 Лоток кабельный 

лестничного типа: 

НЛ-40, ширина 

400 мм, длина 2 м

шт 20

10 10 Секция угловая 

лотка НЛ-У95

шт 8

Раздел 2. Строительные работы

ФУНДАМЕНТ ПОД ТП
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

11 11 Устройство 

дренирующего 

слоя

м3 0,12

12 12 Устройство 

железобетонных 

буронабивных 

свай с бурением 

скважин 

вращательным 

(шнековым) 

способом в 

грунтах: 1 группы 

диаметром до 600 

мм, длина свай до 

12 м

м3 5,25

13 13 Шнек: диаметром 

135 мм

шт 0,16

14 14 Бетон тяжелый, м3 5,355 5.25*1,0214 14 Бетон тяжелый,

класс: В15 (М200)

м3 5,355 5.25*1,02

15 15 Надбавка на 

морозостойкость 

F150 БМ-200 (+1%  

за каждые 50 

циклов до 200;) -2 

% от 515,43 руб.

м3 5,355

16 16 Горячекатаная 

арматурная сталь 

гладкая класса А-

I, диаметром: 6 

мм

т 0,03
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

17 17 Горячекатаная 

арматурная сталь 

периодического 

профиля класса: 

А-III, диаметром 

12 мм

т 0,218

18 18 Крепление 

скважины 

глубиной до 50 м 

при шнековом 

бурении трубами: 

с муфтовым 

соединением, 

группа грунтов по 

устойчивости 1

10 м 6,3

19 19 Трубы стальные м 6319 19 Трубы стальные

электросварные 

прямошовные со 

снятой фаской из 

стали марок 

БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс 

наружный 

диаметр: 325 мм, 

толщина стенки 4 

мм

м 63
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

20 20 Монтаж балок, 

ригелей 

перекрытия, 

покрытия и под 

установку 

оборудования 

многоэтажных 

зданий при 

высоте здания: до 

25 м (балка БМ-1)

т 0,846  0,423*2

21 21 Отдельные 

конструктивные 

элементы зданий 

и сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

т 0,87984  0.846*1.04

средняя масса

сборочной 

единицы от 0,1 до 

0,5 т

22 22 Монтаж колонн 

одноэтажных и 

многоэтажных 

зданий и 

крановых эстакад 

высотой: до 25 м 

цельного сечения 

массой до 1,0 т 

(стойка)

т 0,48
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1 2 3 4 5 6 7

23 23 Отдельные 

конструктивные 

элементы зданий 

и сооружений с 

преобладанием: 

гнутых профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы 0,5 до 1 

т

т 0,4992  0,48*1,04

24 24 Окраска 

металлических 

огрунтованных 

поверхностей: 

эмалью ПФ-115 за 

два раза

100 

м2

0,56

25 25 Монтаж 100 0,16525 25 Монтаж

ограждающих 

конструкций стен: 

из 

профилированног

о листа при 

высоте здания до 

30 м

100

м2

0,165

26 26 Профилированны

й настил 

оцинкованный: 

С21-1000-0,7

т 0,122

27 27 Устройство 

основания под 

фундаменты: 

щебеночного (под 

подстанцию)

м3 3,42
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

28 28 Щебень из гравия 

для строительных 

работ марка 400, 

фракция 40-70 мм

м3 4,446

29 29 Установка блоков 

стен подвалов 

массой: до 0,5 т

100 

шт

0,19

30 30 Блоки бетонные 

стен подвалов 

сплошные 

(ГОСТ13579-78): 

ФБС12-4-3-Т 

/бетон В7,5 

(М100), объем 

0,127 м3, расход

шт 19

Площадка обслуживания

0,127 м3, расход

арматуры 0,74 кг/

31 31 Монтаж колонн 

одноэтажных и 

многоэтажных 

зданий и 

крановых эстакад 

высотой: до 25 м 

цельного сечения 

массой до 1,0 т 

(стойка-швел 

№12))

т 0,7866  (54*13+60*1,41)/1000
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

32 32 Отдельные 

конструктивные 

элементы зданий 

и сооружений с 

преобладанием: 

горячекатаных 

профилей, 

средняя масса 

сборочной 

единицы от 0,1 до 

0,5 т

т 0,81806  0.7866*1,04

33 33 Монтаж площадок 

с настилом и 

ограждением из 

листовой, 

рифленой, 

просечной и 

круглой стали

т 1,6079  (98.3*13+22.4*13+19.4*2)/1000

круглой стали

34 34 Переходные 

мостики, 

площадки 

прямоугольные

т 1,61

35 35 Монтаж лестниц 

прямолинейных и 

криволинейных, 

пожарных с 

ограждением

т 0,3375  (92.5*3+20*3)/1000

36 36 Ограждения 

лестничных 

проемов, 

лестничные 

марши, пожарные 

лестницы

т 0,34
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

37 37 Окраска 

металлических 

огрунтованных 

поверхностей: 

эмалью ПФ-115 за 

два раза

100 

м2

0,89

38 38 Устройство 

основания под 

фундаменты: 

песчаного (под 

отмостку))

м3 2,76  27,6*0,1

39 39 Песок природный 

для 

строительных: 

работ средний

м3 3,312

40 40 Устройство 

бетонной 

подготовки 

(отмостка)

100 

м3

0,0345  27,6*0,125/100

(отмостка)

41 41 Бетон тяжелый, 

класс: В15 (М200)

м3 3,519

42 42 Разработка грунта 

вручную в 

траншеях 

глубиной до 2 м 

без креплений с 

откосами, группа 

грунтов: 1

100 

м3

0,18

43 43 Засыпка вручную 

траншей, пазух 

котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

100 

м3

0,18

Раздел 3. Заземление ТП
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

44 44 Устройство шин 

заземления опор 

ВЛ и подстанций

10 м 35

45 45 Сталь полосовая: 

40х5 мм, марка 

Ст3сп

т 0,055

46 46 Забивка 

вертикальных 

заземлителей 

вручную на 

глубину до 3 м

шт 8

Составил:  _________________ /Елисеева Т.П./

Проверил:  _________________/Зимин В.А./

Страница 10 из 10Страница 10 из 10



Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР

Наименование 

работ

Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 

чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Трансформатор 

силовой 

трехфазный 

масляный 

двухобмоточный 

напряжением: до 

11 кВ, мощностью 

свыше 1,6 МВА

шт 2

2 2 Трансформатор 

напряжения 

измерительный

шт 2

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ к смете №9-1-1

Раздел 1. Пусконаладочные работы

измерительный 

трехфазный 

напряжением: до 

11 кВ

3 3 Трансформатор 

тока 

измерительный 

выносной 

напряжением: до 

11 кВ, с твердой 

изоляцией

шт 34  24+10

4 4 Трансформатор 

тока 

измерительный 

нулевой 

последовательнос

ти: без 

подмагничивания

шт 3
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

5 5 Выключатель 

трехполюсный 

напряжением до 1 

кВ с: 

электромагнитны

м, тепловым или 

комбинированным 

расцепителем, 

номинальный ток 

до 200 А

шт 6

6 6 Выключатель 

трехполюсный 

напряжением до 1 

кВ с: 

электромагнитны

м, тепловым или 

комбинированным 

расцепителем, 

шт 13

расцепителем,

номинальный ток 

до 600 А

7 7 Выключатель 

трехполюсный 

напряжением до 1 

кВ с: 

электромагнитны

м, тепловым или 

комбинированным 

расцепителем, 

номинальный ток 

до 5000 А

шт 3

8 8 Разъединитель 

трехполюсный 

напряжением: до 

20 кВ

шт 9
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

9 9 Короткозамыкател

ь: двухполюсный 

напряжением до 

35 кВ

шт 11

10 10 Выключатель: 

автоматический с 

электромагнитны

м дутьем или 

вакуумный и 

элегазовый 

напряжением до 

11 кВ

шт 5

11 11 Схема вторичной 

коммутации 

масляного 

выключателя 

напряжением до

шт 5

напряжением до

11 кВ с местным 

управлением и 

общим приводом: 

электромагнитны

м

12 12 Схема 

электромагнитной 

блокировки 

коммутационных 

аппаратов, 

количество 

блокируемых 

аппаратов: до 5

шт 5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

13 13 Максимальная 

токовая защита 

прямого действия 

с: тремя реле

комп

л

5

14 14 Максимальная 

токовая тепловая 

защита с: тремя 

реле

комп

л

5

15 15 МТЗ на 

постоянном и 

переменном 

оперативном токе 

с: тремя реле РТ-

40, РСТ

комп

л

5

16 16 Устройство 

резервирования 

отказа 

выключателя

комп

л

5

выключателя

(УРОВ): при 

количестве 

присоединений до 

четырех

17 17 Защита 

минимального 

напряжения

комп

л

5

18 18 Дуговая защита 

секций: 

комплектных 

распределительн

ых устройств 

(КРУ)

комп

л

5
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

19 19 Схема разводки 

трехпроводной 

системы с 

количеством 

панелей (шкафов, 

ячеек): до 2

схем

а

2

20 20 Схема разводки 

трехпроводной 

системы с 

количеством 

панелей (шкафов, 

ячеек): за каждую 

последующую 

панель (шкаф, 

ячейку) свыше 2

схем

а

5

21 21 Схема 

резервирования

схем

а

1

резервирования

питания 

трехпроводной 

системы от 

другого источника 

питания с 

устройством: 

релейно-

контакторного 

переключателя

а

22 22 Устройство 

контроля уровня 

напряжения 

переменного или 

выпрямленного 

оперативного тока

шт 2
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

23 23 Измерение 

сопротивления 

растеканию тока: 

контура с 

диагональю до 20 

м

изме

рени

е

1

24 24 Проверка наличия 

цепи между 

заземлителями и 

заземленными 

элементами

100 

изме

рени

й

1

25 25 Замер полного 

сопротивления 

цепи "фаза-нуль"

шт 16

26 26 Фазировка 

электрической 

линии или 

трансформатора с

шт 2

трансформатора с

сетью 

напряжением: до 

1 кВ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7

27 27 Измерение 

сопротивления 

изоляции (на 

линию) 

мегаомметром 

кабельных и 

других линий 

напряжением до 1 

кВ, 

предназначенных 

для передачи 

электроэнергии к 

распределительн

ым устройствам, 

щитам, шкафам, 

коммутационным 

аппаратам и 

электропотребите

лям

шт 8

28 28 Измерение 

сопротивления 

изоляции 

мегаомметром: 

обмоток машин и 

аппаратов

изме

рени

е

1

Составил:  _________________ /Елисеева Т.П./

Проверил:  _________________ /Зимин В.А./
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logo

(/)

Кабель оптом (/)  Корзина

+7 (8182) 60-41-81 (tel:+7 (8182) 60-41-81)
Отдел продаж  

8 (800) 700-25-73 (tel:88007002573)
Бесплатно по России

улица Павла Усова, дом
12

Архангельск

tesk@tesk.pro (mailto:tesk@tesk.pro)

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ 



Корзина

В Вашей корзине 1 товар

1
м

577,3 руб.

Сумма: 577,3 руб.

Общая сумма: 577,3 руб.

Оформление заказа

* ФИО

* E-mail

* Телефон

Адрес

Добавьте еще 525 м для получения скидки!

АПвПуг 1х240/50-10 (/catalog/kabel/apvpug/apvpug-1x240-50-10/)

(https://wa.me/79687896051)

(https://t.me/teskpro)v

(https://viber.click/79687896051)







https://arhangelsk.tesk.pro/
https://arhangelsk.tesk.pro/
tel:+7 (8182) 60-41-81
tel:88007002573
mailto:tesk@tesk.pro
javascript:void(0);
https://arhangelsk.tesk.pro/catalog/kabel/apvpug/apvpug-1x240-50-10/
https://wa.me/79687896051
https://t.me/teskpro
https://viber.click/79687896051
javascript:void(0);
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ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ (/CATALOG/) ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 

Нажимая кнопку «Оформить заказ», я принимаю условия «Пользовательского соглашения» (/eula.php) и даю своё согласие на обработку моих
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей,
определенных Политикой конфиденциальности.
Нажимая кнопку «Оформить заказ», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

О НАС

Архангельск

улица Павла Усова, дом 12

tesk@tesk.pro
(mailto:tesk@tesk.pro)

+7 (8182) 60-41-81 (tel:+7
(8182) 60-41-81)

ПРОДУКЦИЯ

Кабель (/catalog/kabel/)

Распродажа (/catalog/sale/)

Производство (/production/)

Прайс-лист (/prays-list/)

МЕНЮ

Кабель оптом (/)

Новости и статьи (/news/)

Доставка (/delivery/)

О компании (/about/)

Карьера (/career/)

Контакты (/contacts/)

Карта сайта (/sitemap/)

МЫ  В СОЦСЕТЯХ

Copyright ©2020 ООО "ТЭСК ПРО" в Архангельске - Все права защищены.

Информация, предоставленная на сайте не является публичной офертой.

(https://wa.me/79687896051)

(https://t.me/teskpro)v

(https://viber.click/79687896051)







https://arhangelsk.tesk.pro/catalog/
javascript:void(0)
https://arhangelsk.tesk.pro/eula.php
mailto:tesk@tesk.pro
tel:+7 (8182) 60-41-81
https://arhangelsk.tesk.pro/catalog/kabel/
https://arhangelsk.tesk.pro/catalog/sale/
https://arhangelsk.tesk.pro/production/
https://arhangelsk.tesk.pro/prays-list/
https://arhangelsk.tesk.pro/
https://arhangelsk.tesk.pro/news/
https://arhangelsk.tesk.pro/delivery/
https://arhangelsk.tesk.pro/about/
https://arhangelsk.tesk.pro/career/
https://arhangelsk.tesk.pro/contacts/
https://arhangelsk.tesk.pro/sitemap/
https://wa.me/79687896051
https://t.me/teskpro
https://viber.click/79687896051
javascript:void(0);
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Сумма итого: 71,88  
Товаров: 1 поз.

Общий вес корзины 0.1 кг, примерный объем 0.1 л, максимальный габарит 4.8 см

© 2001 ‐ 2020 ООО «ТД ТИНКО» Принимаем к оплате:  Политика конфиденциальности (/con�dentiality/)

Правовая информация (/agreement/) Контакты (/contacts/)

Карта сайта (/sitemap/)

 
Корзина

Название Цена Количество Сумма

СЛ-
ОКМБ

03НУ-16Е2-
9.0

(/catalog/product/256064/)

 

СЛ-ОКМБ 03НУ-16Е2-9.0
(/catalog/product/256064/)

Код:  256064
Производитель: НПП Старлинк
(/brands/npp_starlink/)

Общий вес 0.1 кг, примерный объем 0.1 л, Д×В×Ш = 4.8×4.8×2.4 см

 71 884,89  
  Розничная цена

 71,88   (/personal/cart/?
basketAction=delete&id=3024504)

Скидки и сроки поставки будут дополнительно согласованы с Вами менеджером отдела продаж

Скидки и сроки поставки будут дополнительно согласованы с Вами менеджером отдела продаж

Главная (/) / Личный кабинет (/personal/)

Очистить корзину

 /км 0.001 




Оформить заявку

Торговый дом Тинко (/)

8 (800) 200-84-65
(tel:+78002008465)

8 (495) 708-42-13
(tel:+74957084213)

Компания

Партнерские сертификаты
(/partners/)

Вакансии (/vacancies/)

Адрес офиса (/contacts/)

Наши предложения

Бренды (/brands/)

Функциональные группы
(/functional/)

Сервис

Гарантийный ремонт (/repair/)

Техническая поддержка
(/support/)

Помощь по сайту (/help/)

Мы на электронных
площадках (/trading/)

(https://twitter.com/tinko_ru) (https://www.facebook.com/tinko.ru) (https://www.youtube.com/channel/UCUdf6ZBKP_LnFoonYY-
IDjQ)
 

Каталог товаров

Торговый дом Тинко (/) Введите артикул, слово или фразу 
8(495) 708-42-13
(tel:+74957084213)

8(800) 200-84-65
(tel:+78002008465)

О компании (/company/) Новости (/news/)

Как купить? (/howtobuy/) Прайс-лист (/pricelist/)

Доставка (/delivery/) Техническая поддержка (/support/)

Форум (http://community.tinko.ru/) Контакты (/contacts/)

  (/personal/favorites/)  (/catalog/compare.php) 1 поз.  (/personal/cart/)  
За

да
ть

 в
оп

ро
с

https://www.tinko.ru/confidentiality/
https://www.tinko.ru/agreement/
https://www.tinko.ru/contacts/
https://www.tinko.ru/sitemap/
https://www.tinko.ru/catalog/product/256064/
https://www.tinko.ru/catalog/product/256064/
https://www.tinko.ru/brands/npp_starlink/
https://www.tinko.ru/personal/cart/?basketAction=delete&id=3024504
https://www.tinko.ru/
https://www.tinko.ru/personal/
https://www.tinko.ru/
tel:+78002008465
tel:+74957084213
https://www.tinko.ru/partners/
https://www.tinko.ru/vacancies/
https://www.tinko.ru/contacts/
https://www.tinko.ru/brands/
https://www.tinko.ru/functional/
https://www.tinko.ru/repair/
https://www.tinko.ru/support/
https://www.tinko.ru/help/
https://www.tinko.ru/trading/
https://twitter.com/tinko_ru
https://www.facebook.com/tinko.ru
https://www.youtube.com/channel/UCUdf6ZBKP_LnFoonYY-IDjQ
https://www.tinko.ru/
tel:+74957084213
tel:+78002008465
https://www.tinko.ru/company/
https://www.tinko.ru/news/
https://www.tinko.ru/howtobuy/
https://www.tinko.ru/pricelist/
https://www.tinko.ru/delivery/
https://www.tinko.ru/support/
http://community.tinko.ru/
https://www.tinko.ru/contacts/
https://www.tinko.ru/personal/favorites/
https://www.tinko.ru/catalog/compare.php
https://www.tinko.ru/personal/cart/


01.06.2020 Плита для закрытия кабельных сетей ПЗК 240х480х16 Транс-Ресурс – купить в Архангельске по низкой цене

https://arhangelsk.minimaks.ru/product/plita_dlja_zakritija_kabelnih_setey_pzk_240h480h16 1/2

Плита для закрытия кабельных сетей ПЗК 240х480х16
Транс-Ресурс

Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных на сайте

Плита для закрытия кабельных
сетей ПЗК 240х480х16 Транс-

Ресурс

65,91 ₽

Как получить бонусы?

ОФОРМИТЬ

Все характеристики

Сделано в России   

Артикул «Минимакс» 0011301892

Мы работаем! Посмотреть режим работы

Бoлee выгоднaя цeнa нa Плита для закры… —  руб.   44 Пocмoтpeть

https://www.minimaks.ru/bonus/
https://arhangelsk.minimaks.ru/personal/cart/
https://arhangelsk.minimaks.ru/contacts/






01.06.2020 Муфта термоусадочная ДУ 110 мм. L-500 мм.: продажа, цена в Москве. муфты для труб, монтажные гильзы от "ООО "АЛЬТЕРНАТИВА…

https://myalternative.ru/p159281132-mufta-termousadochnaya-110.html 1/2

475,78 руб.

Под заказ, 1 день Оптом и в розницу

 

Муфты термоусаживаемые производятся из полиэтиленовой трубы-оболочки, используемой для

производства трубы в ППУ изоляции. Оболочка термомуфт производится из полиэтилена низкого

давления марок ПНД 80, ПНД 100 или их аналогов.

Муфта термоусаживаемая ― это полый цилиндр длиной от 500 по 700 мм диаметром от 110 по 1600

мм. Длина муфты зависит от диаметра оболочки трубы ППУ и должна равняться длине

неизолированного слоя с допуском не менее чем плюс 50 мм на каждую сторону трубы-оболочки. Длина

неизолированных стальных концов трубы в ППУ изоляции должна быть 150 (-20) мм для труб

диаметром оболочки по Д315 и 210 (-20) мм для труб диаметром оболочки Д400 и выше.

Соответственно муфты термоусаживаемые производятся длиной 500-600 мм для трубы с оболочкой по

Д315 и длиной 600-700 для трубы с оболочкой свыше Д315

Применение термоусаживаемых муфт при изоляции стыка позволяет обеспечить длительную

безаварийную работу трубопроводов в ППУ изоляции в соответствии с требованиями ГОСТ 30732-2006

«Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной

оболочкой». Срок службы трубопровода в ППУ изоляции составляет 30 лет.

Типоразмеры термоусаживаемых муфт.

Наружный диаметр 

полиэтиленовой трубы-

оболочки,

мм

Размеры муфты термоусаживаемой

Внутренний диаметр, 

мм

Толщина стенки,

мм

Длина, 

мм

110 125 2,5+0,5

500, 600

125 140 2,5+0,5

140 157 3,0+0,5

160 178 3,0+0,5

180 195 3,0+0,5

200 222 3,2+0,5

225 250 3,5+0,6

250 274 3,9+0,7

280 300 4,4+0,7

315 341 4,9+0,7

355 381 5,6+0,8

› Товары и услуги › Термоусаживаемые муфты › Муфта термоусадочная ду 110 мм. l-500 мм.

  

М у ф т а  т е р м о у с а д о ч н а я  Д У  1 1 0  м м .  L - 5 0 0  м м .

Показать оптовые цены
Q

Ваш телефон

Узнать партнерские цены

 В корзине
I

l

Перезвоните мне

Условия оплаты и доставки График работы
Контакты

КАТЕГОРИИ

РАСПРОДАЖА %

Труба

Электросварные фитинги
пнд

Q

Компрессионные
(обжимные) фитинги для
труб пнд

Q

Шаровые краны

Фитинги литые пнд (для
стыковой сварки)

Q

Сварные фитинги для
труб пнд

Q

Фланцы
Q

Задвижки и затворы
Q

Гидранты пожарные

Чугунные фитинги
(седелки, ПФРК, ДРК и др)

Q

Неразъемное соединение
«полиэтилен-сталь»
НСПС

Термоусаживаемые
муфты

Ремонтные хомуты и
муфты

Сопутствующие товары
для монтажа

Радиаторы отопления

Соединительные детали
для металлических
трубопроводов

Телефон:

Компания:
"ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
Комплексное снабжение
инженерных систем"

Контактное лицо:

Адрес:

+79253913982

Климанова Анна

МУФТ А Т ЕРМОУСАДОЧНАЯ ДУ
110 ММ. L-500 ММ.

КОНТАКТЫ

l

  Q+7 показать номер

a

Доставка и оплата Отзывы Новости Статьи

Наши телефоны:
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
Комплексное
снабжение
инженерных систем

ГЛАВНАЯ
ТОВАРЫ

И
УСЛУГИ

О НАС КЛИЕНТАМ КОНТАКТЫ
l

+79253913982

8 отзывов Корзина 1

https://myalternative.ru/g11410041-truba
https://myalternative.ru/g10408745-termousazhivaemye-mufty
https://myalternative.ru/
https://myalternative.ru/product_list
https://myalternative.ru/g10408745-termousazhivaemye-mufty
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https://myalternative.ru/g5641793-soputstvuyuschie-tovary-dlya
https://myalternative.ru/g8163528-radiatory-otopleniya
https://myalternative.ru/g15306029-soedinitelnye-detali-dlya
https://myalternative.ru/delivery_info
https://myalternative.ru/testimonials
https://myalternative.ru/news
https://myalternative.ru/articles
https://myalternative.ru/
https://myalternative.ru/product_list
https://myalternative.ru/about_us
https://myalternative.ru/contacts
https://myalternative.ru/testimonials
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400 431 5,6+0,9 600, 700

450 483 5,6+1,1

500 547 6,2+1,2

560 600 7,0+1,3

 

Цена: 475,78 руб.

vkontakte facebook twitter Нравится 0

Мы в интернете:

Электронный адрес:

Skype:

Россия , Московская область
, Москва , Подольских
курсантов д.3. стр.29

www.myalternative.ru

info@myalternative.ru

anna.v.klimanova

Понедельник  08:00 17:00
Вторник  08:00 17:00
Среда  08:00 17:00
Четверг  08:00 17:00
Пятница  08:00 17:00
Суббота  Выходной
Воскресенье  Выходной

ГРАФИК РАБОТЫ

Сайт создан на платформе Tiu.ru
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" Комплексное снабжение инженерных систем | Пожаловаться на контент | Политика в отношении обработки персональных данных

http://vk.com/share.php?url=https://myalternative.ru/p159281132-mufta-termousadochnaya-110.html&image=https://images.ru.prom.st/227624340_w640_h640_mufta-termousadochnaya-du.jpg
http://www.facebook.com/share.php?u=https://myalternative.ru/p159281132-mufta-termousadochnaya-110.html
https://twitter.com/intent/tweet?status=%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%94%D0%A3+110+%D0%BC%D0%BC.+L-500+%D0%BC%D0%BC.+https%3A%2F%2Fmyalternative.ru%2Fp159281132-mufta-termousadochnaya-110.html+%23tiu_ru
http://www.myalternative.ru/
mailto:info@myalternative.ru
https://tiu.ru/join-now?source_id=company-footer
https://my.tiu.ru/report_abuse
https://myalternative.ru/privacy_policy
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СК "КОНТИНЕНТ"
ПНД трубы и фитинги:
каталог, размеры, цены.
Ежедневно: 9:00 - 18:00

+7 (900) 495-11-28
Заказать звонок

 info@opt-pnd.ru

Поиск по товарам…  Поиск

 Меню 1 033.99 ₽  (1 товар)

Главная / Корзина

Товар:

Цена:

Количеств
о:

Итого:

Итого:

Корзина

Муфта ПНД компрессионная 110 мм соединительная (Poelsan)

1
033.99 ₽

1 033.9
9 ₽



Обновить корзину

1 033.99 ₽

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Навигация по сайту

Прокладка водопровода в СНТ
Каталог
О компании
Доставка и оплата
Публикации
Политика конфиденциальности

Контакты СК "Континент"

Адрес:
Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проспект, дом 44.

Режим работы:
пн - сб: 9.00 - 18.00
вс: 9.00 - 14.00

https://opt-pnd.ru/
tel:+79004951128
mailto:info@opt-pnd.ru
https://opt-pnd.ru/cart
https://opt-pnd.ru/
https://opt-pnd.ru/product/mufta-pnd-kompressionnaya-110-mm-soedinitelnaya-poelsan
https://opt-pnd.ru/cart?remove_item=2c758933af02c0b301906f2819ae1268&_wpnonce=8b881d055e
https://opt-pnd.ru/checkout
https://opt-pnd.ru/prokladka-vodoprovoda-v-snt
https://opt-pnd.ru/catalog
https://opt-pnd.ru/o-kompanii
https://opt-pnd.ru/dostavka-i-oplata
https://opt-pnd.ru/public
https://opt-pnd.ru/politika-konfidencialnosti
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 +7 (900) 495-11-28
 info@opt-pnd.ru

Заказать звонок

О компании
ООО "СК Континент" – каталог полиэтиленовых
труб и фитингов с фото и ценами. Москва,
Воронеж, Рязань, Липецк, Тула, Брянск, Тверь
или Ярославль – города, на которые
распространяется быстрая доставка.
Осуществляем поставки по всей России.

tel:+79004951128
mailto:info@opt-pnd.ru


Рег №ПВ00002463-Киров от 09.06.2020 г.

Предварительное технико-коммерческое предложение

№ Кол-во Ед Цена Сумма

1 1 компл. 9 075 956.15 9 075 956.15

Всего к оплате: Ｙ＠ＰＷＵ＠ＹＵＶＬＱＵ
В том числе НДС: 1 512 659,36

С уважением, директор В. Н. Красненко

Исполнитель: Петропавловский 8-909-133-9953
тел. 8(8332) 71-15-20  resursenergo_08@mail.ru

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. На запрос о поставке
электротехнической продукции сообщаем, что ООО "ТД ЭЛЕКТРУМ" готово поставить следующее
оборудование согласно Вашим опросным листам:

 Оборудование

Всего наименований 1, на сумму   ＹＰＷＵＹＵＶＬＱＵ рублей

Комплектная трансформаторная подстанция
2КТП-1000/6/0,4-07-УХЛ1 "КОНТИНЕНТ", к/к,                        
с трансформаторами ТМ(Г) 1000/6-11-УХЛ1 
Уральск (шифр 0106.4.002)

ООО "ВВПК"                        
Трансформаторная подстанция ТП-115 
Нарьян-Мар

     Надеемся, что в нашем лице Вы приобретете надежного и стабильного партнера.
     Всегда в Вашем распоряжении при возникновении любых дополнительных вопросов.

( Девять миллионов семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят＠шесть рублей ＱＵ 
коп.)

- Срок изготовления - 55 календарных дней;
- Аванс - 50 %;                                                                                                                                                             
- Окончательная оплата производится после получения письменного уведомления о
    готовности оборудования;                                                                                                                                    
- Доставка товара до объекта за счет покупателя;                                                                                                
- Срок гарантии качества продукции - 2 года;                                                                                                          
- В составе комплекта оборудования будут все необходимые монтажные схемы главных и 
вторичных цепей.

Вся продукция сертифицирована. Поставка электрооборудования будет выполняться в
строгом соответствии с опросными листами по техническому заданию в полном объеме.

Высокая квалификация специалистов и мощный производственно-технологический
потенциал позволяют нам обеспечить оптимальные условия по изготовлению, поставке,
монтажу и вводу в эксплуатацию заказываемого Вами оборудования, включая разработку
опросных листов и техническое сопровождение заказа.



01.06.2020 Купить АПвПуг 1х400/120 кабель: цена от 830.37 рублей метр, характеристики и расшифровка, ГОСТ, ТУ, диаметр, вес провода.
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АПвПуг 1х400/120
Отзывы

от 830.37 руб/м
Нашли дешевле?

Заказать из наличия

Заказать под производство

пришлите заявку на почту
info@n-kabel.ru

Логотип компании

+7(800) 700 41 71
Заказать бесплатный звонок

info@n-kabel .ru
Отправить заявку

Кнопка
показа

Конфиденциальность -
Условия использования

Поиск

mailto:info@n-kabel.ru
https://n-kabel.ru/
https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
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обратитесь в наш магазин. Мы предлагаем продукцию, которая полностью соответствует
требованиям ГОСТ. Это подтверждено сертификатами, которые будут вам выданы при
покупке.

Отправить заявку

Email

Загрузить  файл

Сообщение

Отправить

Ознакомиться с офертой

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной
офертой

Оплата и доставка Гарантия качества

Документы и реквизиты Статьи

О компании Каталог

Страхование Сертификаты

Склад Вакансии

Контакты

Логотип компании

+7 (800) 700-41-71  
+7 (812) 642-94-11

Головной офис : г. Санкт-Петербург
198216, Трамвайный пр-
кт, д. 32 офис  110

Режим работы:
пн-пт 9:00-20:00
сб-вс: 10:00-15:00

Вконтакте Twitter

Facebook Instagramm

Email: info@n-kabel.ru

Согласен на обработку  персональных данных

Конфиденциальность -
Условия использования

https://n-kabel.ru/delivery
https://n-kabel.ru/guarantee
https://n-kabel.ru/documents
https://n-kabel.ru/news
https://n-kabel.ru/company
https://n-kabel.ru/catalogue
https://n-kabel.ru/insurance
https://n-kabel.ru/certificate
https://n-kabel.ru/sklad
https://n-kabel.ru/vacancies
https://n-kabel.ru/contacts
tel:+7(800)700-41-71
tel:+7(812)642-94-11
https://vk.com/nkabel
https://www.instagram.com/nova__kabel/
https://www.facebook.com/groups/novakabel
https://www.instagram.com/nova__kabel/
mailto:info@n-kabel.ru
https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
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