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ООО «Элфак» 

Состав проекта 

Раздел 
Докумен- 

тация 
№ Наименование 

1 
 

ПД 344-2015-ПЗ Пояснительная записка 

3 
 

ПД 344-2015-ПОС Проект организации строительства 

4 
 

ПД 344-2015-ПБ 
Мероприятия  по  обеспечению  пожарной   
безопасности 

5 
 

ПД 344-2015-ООС 
Мероприятия  по  охране  окружающей  
среды 

6 
 

РД 344-2015-ЭС Система электроснабжения  

7 
 

РД 344-2015-СМ Смета на строительство 
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СОСТАВ РАЗДЕЛА 

Лист Наименование Примечание 

5 Общие данные  

6 
а) Реквизиты документа, на основании которого принято решение 

о разработке проектной документации 
 

6 
б) Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 
 

6 
в) Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 
 

7 
г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного 

объекта по территории района строительства, обоснование 
выбранного варианта трассы 

 

7 
д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 

назначения и месторасположения начального и конечного пунктов 
линейного объекта 

 

7 

е) Технико-экономическая характеристика проектируемого 
линейного объекта (категория, протяженность, сведения об 
основных технологических операциях линейного объекта в 
зависимости от его назначения, основные параметры 
продольного профиля и полосы отвода и др.) 

 

8 ж) Сведения о земельных участках  

8 

з) Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность линейного объекта, 
последовательность его строительства, намечаемые этапы 
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 

10 и) Указания по технике безопасности  

 Приложения  

1 
Техническое задание ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 

разработку проектно-сметной документации 
 

2 Свидетельство СРО ООО «Элфак»  
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Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими 

государственными нормами и правилами с соблюдением технических 

условий. Пожарная и взрывная безопасность обеспечиваются при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий и регламентируемых правил 

эксплуатации. 

 

Главный инженер проекта                                         / Аверин А. Е./ 
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Раздел «Пояснительная записка» в составе проекта по объекту: Реконструкция 
трансформаторной подстанции ТП-4 «АТС» ул. Выучейского у д. 19А, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар», разработан на полный объем строительно-
монтажных работ с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию". 

При разработке раздела  учитывались требования следующих нормативных 
документов: 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

- СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений” 
(использование как справочного материала). 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации. Основные требования к 
проектной и рабочей документации"; 

- СНиП II-23-81 “Стальные конструкции”(актуализированная редакция); 
- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"(актуализированная редакция); 
- СНиП 3.04.03-85  “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”; 
- СНиП 12-01-2004  “ Организация строительства”(актуализированная редакция); 
- СНиП 23-01-99*  “Строительная климатология”; 
- МДС 81-35.2004 “Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации МДС 81-35.2004”; 
- СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений”(актуализированная редакция); 
- СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

положения”; 
- СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство”; 
- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ),  Министерство энергетики РФ, 

изд.7, г. Москва 2002г.; 
- СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”; 
- ГОСТ 12.1.030-81 “Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”; 
- СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”; 
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а) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о 
разработке проектной документации  

 
Основанием для принятия решения о разработке проектно-сметной документации 

является решение Заказчика – ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», 
подтвержденное договором № 2015-082-УК от 03.04.2015 

 
б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
 
Документ разработан на основании задания на проектирование, утверждённого 

директором ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». 
Заданием предусматриваются следующие требования: 

 Осуществить замеры токов 6 кВ выход с ТП-80 и выход с ТП-15,  на ТП-4 в период 
зимнего максимума 

 Произвести  проверку наличия резервной мощности на ТП -4 для электроснабжения 
существующих и строящегося объекта Многофункциональный центр в нормальном и 
аварийном режимах 

 Произвести  проверку существующих кабельных линий 6 кВ на ТП-4 в нормальном и 
аварийном режимах.  

 Произвести проверку основного кабельного ввода с ГРЩ электростанция.  

 Произвести выбор существующего кабельного ввода с ТП-80 ф. Г-3, резервного с 
ТП-15 ф.Г-4. Произвести выбор реконструируемой принципиальной электрической 
схемы и оборудования на напряжение 6 и 0,4 кВ 

 Привести схему расположения выбранного оборудования в отсеках ТП 

 Произвести проверку выбранного оборудования 6 кВ по номинальным параметрам, 
по термической и динамической стойкости, по максимальной и минимальной 
нагрузке (трансформаторы тока), нагрузке вторичных цепей (трансформаторы 
напряжения) 

 Применение релейных защит и необходимой автоматики применить согласно ПУЭ (7 
издание)п.3.2. 

 В РУ-6 кВ в релейном отсеке ячеек предусмотреть измерение и учет электроэнергии 

 При необходимости предусмотреть систему местного отопления в ячейках РУ-6 кВ 
при отрицательных температурах воздуха в помещении до –25°С. При температурах 
воздуха в помещении ниже –25°С, предусмотреть дополнительный подогрев 
помещения РУ-6 кВ с установкой электропечей 

 

 Предусмотреть необходимую внутреннюю отделку помещений ТП. 

 Разработать проект реконструкции системы внутреннего и наружного освещения ТП 
с использованием энергосберегающих ламп и светильников 

 
в) Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района 
 
Климат района  субарктический, суровый. Динамичность воздушных масс, частое 

перемещение климатических фронтов и связанных с ними циклонов обуславливают 
неустойчивые погодные условия. 

Неоднородность климатических условий характеризуют данные 
гидрометеорологической станции «Нарьян-Мар», характеристики которой приведены в 
таблице 1. 

Характеристики ГМС «Нарьян-Мар» 
                                                                                                                 Таблица 1 

ГМС Регион Широта Долгота Высота над Открыта, 
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уровнем 
моря, м 

год 

Нарьян-Мар 1 67,7 53,0 6,0 1901 

 

В СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» по г. Нарьян-Мару 
приведены следующие данные: 

Климатические параметры холодного периода года: 

 - температура воздуха наиболее холодных суток: обеспеченностью 0,98  -  44 С,    

обеспеченностью 0,92  - 42 С ; 
-  температура воздуха наиболее холодной пятидневки: 

 обеспеченностью 0,98  - 40 С,  обеспеченностью 0,92 – 37 С; 

-  абсолютная минимальная температура воздуха   - 48 С; 
 -  продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха:  

≤0 С    -   220 сут. 

≤8 С    -   290 сут. 

≤10 С  -   313 сут. 
 - средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца - 83%; 
 -  количество осадков с ноября по март - 123 мм; 
 -  преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Ю; 
 -  максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 6,3м/с; 
- средняя  скорость  ветра  за  период  со  средней  суточной  температурой  

воздуха     ≤8 С  -  5 м/с. 
Климатические параметры теплого периода года: 
 -  барометрическое давление - 1010 гПа; 

 -  температура воздуха:  обеспеченностью 0,95 -  15,2 С;   обеспеченностью 0,98 -   

19,7 ; 

-  средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - 17,6 С; 

-  абсолютная максимальная температура воздуха - 33 С; 
- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца - 

9,2 С;   
-  средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого  месяца 

- 75%;   
-  количество осадков за апрель – октябрь - 307 мм; 
- суточный максимум осадков - 54 мм; 
-  преобладающее направление ветра за июнь – август – С. 
      Категория сложности инженерно-геологических условий площадки 

проектируемого строительства – II – средней сложности (СП 11-105-97 часть 1. 
Приложение Б). 

       
г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства 
 
Реконструируемая ТП находятся в близи дома 19А по ул. Выучейского,  Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар» 
 
д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 
 

Данный раздел рассматривает следующие вопросы проектирования: 
 

1. Реконструкцию РУ-6кВ, 
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2. Реконструкцию РУ-0,4кВ, 
3. Замену трансформаторов 6/0,4кВ Т1 и Т2 на трансформаторы большей 

мощности.  
 
е) Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 

объекта  
Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту 

приведены  в  таблице 1                                                                                    

Таблица 1  

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1 Категория по надежности электроснабжения - II 

2 
Комплектной понизительная двухтрансформаторная 
подстанция проходного исполнения мощностью 
2х630кВА напряжением 6/0,4кВ 

шт. 1 

 
ж) Сведения о земельных участках 
 
Участок сетей планируемых к строительству расположен непосредственно на 

землях МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 
 
з) Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 
намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 
Проектом предусматривается установка трансформаторной подстанции, для 

обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям  
энергопринимающих устройств потребителей строящегося объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс». 

Проектная схема и конструкция системы электроснабжения обеспечивает 
безопасную и надежную ее эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, 
передачу электрической энергии с заданными нормативными величинами, дает 
возможность оперативного отключения потребителей электроэнергии.  

Реконструкция ТП осуществляется в условиях городской, сельской застройки. 
Расстояния ТП до существующих зданий и сооружений, соответствуют СНиП 

2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», расстояние от ТП до существующих зданий и сооружений соответствуют 
ПУЭ. 

При проектировании использовались следующие типовые альбомы: 
1. А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" 

 
Сечение линий выбрано исходя из пропускной способности, потери напряжения. 
Также линии проверены на отключение по току однофазного короткого замыкания. 
 Проектная схема и конструкция системы электроснабжения обеспечивает 

безопасную и надежную ее эксплуатацию в пределах нормативного срока эксплуатации, 
передачу электрической энергии с заданными нормативными величинами, дает 
возможность оперативного отключения потребителей электроэнергии.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную характеристику технологических и 
конструктивных решений реконструируемой ТП см. Раздел ЭС данной проектной 
документации. 
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Проектируемые работы по реконструкции ТП необходимо выполнять 
последовательным методом организации строительства с использованием принципов 
непрерывности и последовательности в выполнении работ.  

 Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с 
привлечением сил и средств специализированных организаций. 

 

Основные этапы строительства: 

1. Организационно-подготовительные работы 

До начала строительства проводятся следующие мероприятия: 
- согласование (в случае необходимости экспертиза) проекта; 
- заключение договора на СМР, финансирование работ; 
- определение источников электроснабжения; 

2. Подготовительный период 

В состав подготовительных работ входят следующие работы: 
- расчистка территории проведения работ по строительству; 
- планировка строительных площадок; 
- ограждение строительных площадок; 
- установка предупредительных знаков; 
- устройство временных сетей электроснабжения, освещения; 
- обеспечение стройплощадок противопожарным инвентарем. 

3. Основной период 

В основном периоде выполняются основные работы по строительству 
а) ТП: 

- Демонтаж существующего оборудования ТП; 
- Транспортировка демонтированного оборудования на территорию заказчика; 
- Установка оборудования РУ-6, 0,4кВ, отсеков Т1 и Т2; 
- Монтаж контура заземления КТП; 
- Пусконаладочные работы; 
- Благоустройство территории КТП; 
 
Срок строительства, рассчитанный исходя из необходимых трудозатрат и 

количества привлеченного рабочего персонала составляет (без учета поставки 
материалов, оборудования и пусконаладочных работ): 

 
Таблица 2 

Трудозатраты 
Количество 
рабочих 

Кол-во часов 
в день 

Количество 
рабочих дней 

3749,64 чел.час 6 8 624,94 

Итого рабочих дней 78,11 

 
Сроки поставки оборудования зависят от поставщиков и времени доставки, но не 

превышают 2 календарных месяцев. Общий срок строительства объекта с учетом 
сроков поставки, монтажа и наладки оборудования по договоренности с заказчиком не 
превышает 6 календарных месяцев. 

 
 
и) Указания по технике безопасности 
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Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в объеме действующих 
ПТЭ и ПТБ. Подключение проектируемых объектов к сети выполнить в соответствии с 
действующими правилами технической эксплуатации электроустановок. 

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти 
первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на 
выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов и 
быть руководителями работ дополнительно должны пройти инструктаж по схемам 
электроустановок. Строительно-монтажные и наладочные работы на территории 
организации должны проводиться по наряду допуску, выдаваемому ответственными 
работниками СМО по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие положения». 

 
Графическая часть 
  
Графическая часть представлена в разделе ЭС данной проектной документации. 
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