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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сметной документации 

1. Наименование объекта: 
«Модернизация распределительного устройства – 6 кВ ГТЭС-12» 

      2. Сведения о месте расположения объекта: 

Г.Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

3. Наименование проектной организации: ООО «НЭП» 

4. Перечень нормативной документации использованных при составлении сметной 
документации по проекту: 

4.1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от  08.09.2017) «О 
составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию» 

4.2. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 (ред. от 31.12.2019) «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий» 

4.3. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методика 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» 

5. Обоснование особенностей определения сметной стоимости работ для конкретного 
объекта модернизации: 

5.1. Локальные сметные расчеты составлены в базовых ценах по состоянию на 01.01.2001 
г. с применением территориальных сметных нормативов ТСН-2001 НАО (редакция 2014 
г.), с пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2021 года с 
применением индексов на СМР 

Сводный сметный расчет в текущем уровне цен составлен с индексами стоимости на 1 
квартал 2021 года в соответствии с письмом №13122-ИФ/09 от 01.04.2021 г. Индексы 
изменения сметной стоимости по «Прочие объекты» СМР к ТЕР – 5,88, ПНР к ТЕР – 
20,69. Индекс изменения сметной стоимости оборудования в соответствии с письмом 
№8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. – 5,29 (электроэнергетика).   Индекс изменения сметной 
стоимости прочих затрат в соответствии с письмом №8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. – 10,46 
(электроэнергетика). 

5.2. Стоимость оборудования, а также материалов, отсутствующих в базовом сборнике 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции приняты в соответствии с 
техническими характеристиками от текущих цен путем, принятых по результатам 
конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 поставщиков, в базисном уровне цен 
определен методом обратного счета путем деления индекса к СМР. Снабженческо-
сбытовая наценка к отпускным ценам предприятия – изготовителя принята в размере 5% 
(транспортные расходы по доставке оборудования на склад потребителя).  
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5.3. Расчетами учтены средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную 
стоимость в размере 20% в соответствии с пунктом3 ст.164 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

5.4. Величина накладных расходов определена на основе нормативов по видам 
строительных и монтажных работ  согласно МДС 81-34.2004 в условиях Крайнего Севера. 

5.5.  Величина сметной прибыли определена на основе нормативов по видам 
строительных и монтажных работ  согласно МДС 81-25.2001 (письмо №АП-5536/06 от 
18.11.2004 г.) в условиях Крайнего Севера. 

5.6. В сметах учтены коэффициенты: 

- Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и 
распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
согласно Приказа от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

- Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, согласно Приказа от 04.09.2019 
№ 519/пр прил.2 табл.4 п.4 (для пусконаладочных работ) 

6. Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального ремонта, характерные для него: 

6.1. При расчете сметной стоимости объекта учитывались затраты на проектные работы, в 
текущем уровне цен учтена стоимость на основании заключенного Договора. Пересчет 
стоимости ПИР в базовый уровень в ССР 2001 осуществлен на основании Письма 
Минстроя № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020. Индекс на ПИР принят –4,32; 

6.2. Учтены затраты на Строительный контроль в размере 2,14% на основании 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 и Методики -421/пр п.166-167 

6.3.  При расчете сметной стоимости объекта учитывались затраты на строительство 
временных зданий и сооружений – 0,3% Методика-332/пр прил.2 п.2.4 

6.4.   Принят резерв средств на непредвиденные затраты – 3% (Методика -421/пр п.179) 

6.5.  Согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр п.173 включены затраты 
на осуществления авторского надзора в размере 0,2 процентов от итога графы 8 глав 1-9 
ССР. 

 

Составил                            О.Н. Андриянов 
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ГРАНД-Смета 2019
Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 44072,37 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 0,39 21,16 21,55
0,39 21,16 21,55

2 04-01-01 Монтажные работы 3,37 221,94 5955,67 6180,98
3,37 221,94 5955,67 6180,98

3,76 243,1 5955,67 6202,53
1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021 

 года согласно письмам Минстроя России:
от 01.04.2021 №13122-ИФ/09 (прочие объекты); от 
04.03.2021 №8282-ИФ/09 (электроэнергетика)

5,88 5,88 5,29 10,46

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Глава 4. Объекты монтажа

Итого по Главе 4. "Объекты монтажа"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Страница 1
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

22,11 1429,43 31505,49 32957,03

3 Методика-332/пр 
прил.2 п.2.4

Временные здания и сооружения (системы и сети 
инженерно-технического обеспечения) 0,3%

0,07 4,29 4,36

0,07 4,29 4,36

22,18 1433,72 31505,49 32961,39

4 09-01-01 Пусконаладочные  работы "вхолостую" 72,75 72,75
2 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021 

 года согласно письму Минстроя России
от 01.04.2021 №13122-ИФ/09 Пусконаладочные работы

20,69

1505,2 1505,2

5 263-2020-ПОС.ТЧ Затраты на размещение отходов на полигоне (НДС не 
облагается)

77,5 77,5

1582,7 1582,7

22,18 1433,72 31505,49 1582,7 34544,09

6 Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 №468 и 
Методика -421/пр 
п.166-167

Строительный контроль 2,14% 705,37 705,37

705,37 705,37

7 Договор Разработка рабочей и ПСД по объекту: "Реконструкция РУ-
6 кВ ГТЭС-12" (НДС не облагается)

457,68 457,68

8 Договор Разработка рабочей и ПСД по объекту: "Строительство 2КЛ-
6 кВ" (НДС не облагается)

32,32 32,32

Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021 
 года согласно письмам Минстроя России:

от 01.04.2021 №13122-ИФ/09 (прочие объекты); от 04.03.2021 №8282-ИФ/09 
(электроэнергетика)"

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2021 года 
 согласно письму Минстроя России

от 01.04.2021 №13122-ИФ/09 Пусконаладочные работы"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Страница 2
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Договор №015-21/Д 

от 06.04.2021 г.
Государственная экспертиза проектной документации в 
части проверки достоверности определения сметной 
стоимости (НДС не облагается)

29,54 29,54

519,54 519,54

22,18 1433,72 31505,49 2807,61 35769

10 Методика -421/пр 
п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 
назначения - 3%

0,67 43,01 945,16 68,64 1057,48

0,67 43,01 945,16 68,64 1057,48
22,85 1476,73 32450,65 2876,25 36826,48

11 № 303-ФЗ 3 августа 
2018 г.

НДС - 20% 4,57 295,35 6490,13 455,84 7245,89

4,57 295,35 6490,13 455,84 7245,89
27,42 1772,08 38940,78 3332,09 44072,37

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________/Иванков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Генеральный директор: ______________/Бочаров С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _______________/Бочаров С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ______________/Андриянов О.Н.

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные 
и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Страница 3
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ГРАНД-Смета 2019
Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6727,26 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтажные работы 0,39 21,16 21,55
0,39 21,16 21,55

2 04-01-01 Монтажные работы 3,37 221,94 5955,67 6180,98
3,37 221,94 5955,67 6180,98

3,76 243,1 5955,67 6202,53

3 Методика-332/пр 
прил.2 п.2.4

Временные здания и сооружения (системы и сети 
инженерно-технического обеспечения) 0,3%

0,01 0,73 0,74

0,01 0,73 0,74

3,77 243,83 5955,67 6203,27

4 09-01-01 Пусконаладочные  работы "вхолостую" 72,75 72,75
5 263-2020-ПОС.ТЧ Затраты на размещение отходов на полигоне 7,41 7,41

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 4. Объекты монтажа

Итого по Главе 4. "Объекты монтажа"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Страница 1
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

80,16 80,16
3,77 243,83 5955,67 80,16 6283,43

6 Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 №468 и 
Методика -421/пр 
п.166-167

Строительный контроль 2,14% 132,75 132,75

132,75 132,75

7 Договор Разработка рабочей и ПСД по объекту: "Реконструкция РУ-
6 кВ ГТЭС-12"

105,95 105,95

8 Договор Разработка рабочей и ПСД по объекту: "Строительство 2КЛ-
6 кВ"

7,48 7,48

9 Договор №015-21/Д 
от 06.04.2021 г.

Государственная экспертиза проектной документации в 
части проверки достоверности определения сметной 
стоимости (НДС не облагается)

5,17 5,17

118,6 118,6

3,77 243,83 5955,67 331,51 6534,78

10 Методика -421/пр 
п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 
назначения - 3%

0,11 7,31 178,67 6,39 192,48

0,11 7,31 178,67 6,39 192,48
3,88 251,14 6134,34 337,9 6727,26

3,88 251,14 6134,34 337,9 6727,26

Генеральный директор: ______________/Бочаров С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _______________/Бочаров С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ______________/Андриянов О.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________/Иванков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи
Итого по сводному расчету

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ___________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _______________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_____________________270,32

_____________________21,160
______________________0,386

Раздел 1. Новый раздел

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Демонтажные работы, Модернизация распределительного устройства - 6кВ ГТЭС-12

Основание: 263-2020-ИОС1
_____________________21,546

______________________6,757

Страница 1
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ТЕРм08-01-084-01

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, камера сборных 
распределительных устройств: с масляным 
выключателем
(1 шт.)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к 
расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (3113 руб.): 105% от ФОТ
СП (1927 руб.): 65% от ФОТ

7 658,71
399,81

258,9
23,69

4611 2799 1812
166

16,6725 116,71

2 ТЕРм08-01-084-02
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, камера сборных 
распределительных устройств: 
трансформатора напряжения, линейного 
ввода, разрядника или разъединителя
(1 шт.)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к 
расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (1443 руб.): 105% от ФОТ
СП (893 руб.): 65% от ФОТ

4 507,49
326,97

180,52
16,52

2030 1308 722
66

13,635 54,54

Страница 2
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ТЕРм08-01-084-03

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, камера сборных 
распределительных устройств: резервная
(1 шт.)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к 
расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (277 руб.): 105% от ФОТ
СП (172 руб.): 65% от ФОТ

1 358,64
254,13

104,51
9,56

359 254 105
10

10,5975 10,6

4 ТЕРм08-02-147-13
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к 
расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (708 руб.): 105% от ФОТ
СП (438 руб.): 65% от ФОТ

1,39
139 / 100

582,84
480,42

102,42
4,35

810 668 142
6

20,034 27,85
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 ТЕРм08-02-147-10

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к 
расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (1464 руб.): 105% от ФОТ
СП (906 руб.): 65% от ФОТ

6
(400+200) / 100

289,8
227,91

61,89
4,35

1739 1368 371
26

9,504 57,02

6 ТЕРм08-02-152-04
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, стойка сборных кабельных 
конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
(100 шт.)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (79 руб.): 105% от ФОТ
СП (49 руб.): 65% от ФОТ

0,34
34 / 100

329,43
220,66

108,77
0,13

112 75 37 9,2016 3,13
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 ТЕРм08-02-152-07

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Демонтаж, полка кабельная, устанавливаемая 
на стойках, масса: до 0,4 кг
(100 шт.)
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3;
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (12 руб.): 105% от ФОТ
СП (7 руб.): 65% от ФОТ

0,7
70 / 100

17,45
16,03

1,42
0,13

12 11 1 0,6682 0,47

8 ТССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

6,97228
0,5*12+0,00512*139+0.0002
69*400+0.000353*200+0.00

16*34+0.0004*70

43,49 43,49 303 303

9 ТССЦпг-03-21-01-006
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

6,97228
0,5*12+0,00512*139+0.0002
69*400+0.000353*200+0.00

16*34+0.0004*70

11,84 11,84 83 83

10059 6483 3576
274

270,32

7095
4392

386
21160 270,32
21546 270,32

3576
6757
7095
4392

21546 270,32
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Новый раздел

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Новый раздел :
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Страница 5
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10059 6483 3576
274

270,32

7095
4392

386
21160 270,32
21546 270,32

3576
6757
7095
4392

21546 270,32  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________О.Н.Андриянов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________С.А.Бочаров
(должность, подпись, расшифровка)

    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Страница 6
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ___________________________________ тыс. руб.
      строительных работ _______________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _________________________________ тыс. руб.
      оборудования ____________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_____________________854,96

___________________5955,665
____________________221,938
______________________3,374

Раздел 1. Основное оборудование

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Монтажные работы, Модернизация распределительного устройства - 6кВ ГТЭС-12

Основание: 263-2020-ИОС1
___________________6180,977

_____________________21,105

Страница 1
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ТЕРм08-01-084-02

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (2885 руб.): 105% от ФОТ
СП (1786 руб.): 65% от ФОТ

4 1051,13
653,94

361,04
33,03

4205 2616 1444
132

27,27 109,08

2 ТЕРм08-01-084-03
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Камера сборных распределительных 
устройств: резервная
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (553 руб.): 105% от ФОТ
СП (343 руб.): 65% от ФОТ

1 751,27
508,26

209,02
19,13

751 508 209
19

21,195 21,2

3 ТЕРм08-01-084-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (6225 руб.): 105% от ФОТ
СП (3854 руб.): 65% от ФОТ

7 1355,73
799,62

517,81
47,39

9490 5597 3625
332

33,345 233,42
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕРм11-06-001-05

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Щиты и пульты, масса: до 350 кг (шкаф 
телемеханики)
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (541 руб.): 88% от ФОТ
СП (369 руб.): 60% от ФОТ

1 1461,09
604,4

134,28
11,3

1461 604 134
11

25,785 25,79

5
О

Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.1

Ячейки КРУ "Волга" 6,3 кВ с учетом системы 
телемеханики "Элтехника-КП" и система 
мониторинга и управления "КРУ Smart View" (с 
учетом доставки до г.Нарьян-Мар)
(комплект)
ПЗ=35600952,00/1,2/5,29
(Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. п.92 В Заготовительно-
складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; 
МАТ=1,012))

1 5675514,09
35600952,00/1,2/5,29

5675514

6
О

Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.2

Доработка SCADA-системы в части интеграции 
нового оборудования АСУ ТП ГТЭС-12 (с 
учетом доставки до г.Нарьян-Мар)
(комплект)
ПЗ=1482000,00/5,29

1 280151,23
1482000,00/5,29

280151

5971572 9325 5412
494

389,49

10205
6352

32464 389,49
5955665
5988129 389,49

1170
5412
9819

5955665
10205

6352

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого Оборудование
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Основное оборудование :
  Итого Монтажные работы
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5988129 389,49

7 ТЕРм08-02-147-13
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(100 м кабеля)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (1343 руб.): 105% от ФОТ
СП (831 руб.): 65% от ФОТ

1,32
132 / 100

1229,03
960,84

204,84
8,69

1622 1268 270
11

40,068 52,89

8 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.3

Кабель силовой с изоляцией из сшитого 
полиэтилена ПвВнг(А)-LS-6 кВ 1х300/70 мм2 
(5% на змейку и обрезки) (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)
(м)
МАТ=1978,13/1,2/5,88

139 280,35
1978,13/1,2/5,88

38969

9 ТЕРм08-02-163-03
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-
жильного кабеля с бумажной изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 
240 мм2
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (653 руб.): 105% от ФОТ
СП (404 руб.): 65% от ФОТ

12
4*3

60,11
51,8

721 622 2,16 25,92

Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция
  Итого по разделу 1 Основное оборудование
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10 Сводная 

пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.4

Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-300/400 
нгLS (с учетом доставки до г.Нарьян-Мар)
(компл)
МАТ=2619,13/1,2/5,88

4 371,19
2619,13/1,2/5,88

1485

11 ТЕРм08-02-144-08
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 400 мм2
(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (189 руб.): 105% от ФОТ
СП (117 руб.): 65% от ФОТ

0,12
12 / 100

1524,35
1502,1

183 180 62,64 7,52

12 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.5

Наконечник  болтовой с гальваническим 
покрытием ЗНБЕ-300/400(Л) (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=1550,40/1,2/5,88

12 219,73
1550,40/1,2/5,88

2637

13 ТЕРм08-02-147-10
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (6507 руб.): 105% от ФОТ
СП (4028 руб.): 65% от ФОТ

13,34
(517+276+201+105+20+40+

175) / 100

635,48
455,81

123,78
8,69

8477 6081 1651
116

19,008 253,57
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14 ТССЦ-501-1690

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом 
жил - 7 и сечением 1,5 мм2 (5% на змейку и 
обрезки)
(1000 м)

0,544 62655,42 34085

15 ТССЦ-501-1692
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом 
жил - 14 и сечением 1,5 мм2 (5% на змейку и 
обрезки)
(1000 м)

0,29 112171,17 32530

16 ТССЦ-501-1700
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом 
жил - 14 и сечением 2,5 мм2 (5% на змейку и 
обрезки)
(1000 м)

0,111 162262,59 18011

17 ТССЦ-501-1698
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом 
жил - 7 и сечением 2,5 мм2 (5% на змейку и 
обрезки)
(1000 м)

0,212 88652,48 18794

18 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 
не распространяющий горение, с низким дымо- 
и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом 
жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (5% на змейку и 
обрезки)
(1000 м)

0,021 10292,42 216

19 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.6

Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 (с учетом доставки 
до г.Нарьян-Мар)
(м)
МАТ=143,51/1,2/5,88

27 20,34
143,51/1,2/5,88

549
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20 ТССЦ-501-1932

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,5 категория 5е
(1000 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

0,04 4180,43 167

21 ТЕРм08-02-144-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 2,5 мм2
(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (1709 руб.): 105% от ФОТ
СП (1058 руб.): 65% от ФОТ

5,24
(30*7+22*14+2*3) / 100

315,38
310,78

1653 1628 12,96 67,91

22 ТЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество контактов в разъеме: 
до 14 шт.
(1 разъем)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (14 руб.): 101% от ФОТ
СП (9 руб.): 65% от ФОТ

2 7,07
6,97

14 14 0,297 0,59

160113 9793 1921
127

408,4

10415
6448

176939 407,81  Электромонтажные работы на других объектах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Кабельно-проводниковая продукция :
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37 0,59
176976 408,4

148399
1921
9920

10415
6448

176976 408,4

23 ТЕРм08-02-152-09
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 
масса: до 0,9 кг
(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (26 руб.): 105% от ФОТ
СП (16 руб.): 65% от ФОТ

0,4
40 / 100

69,78
63,45

4,75
0,43

28 25 2 2,646 1,06

24 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.7

Стойка консоли СКУ400 оц (с учетом доставки 
до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=231,60/1,2/5,88

40 32,82
231,60/1,2/5,88

1313

25 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.8

Крепление кабельное КАЗ 25-45 УХЛ1 (с 
учетом доставки до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=278,75/1,2/5,88

40 39,51
278,75/1,2/5,88

1580

Раздел 3. Основные монтажные изделия и материалы

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Кабельно-проводниковая продукция

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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26 ТЕРм08-02-152-09

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, 
масса: до 0,9 кг
(100 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (60 руб.): 105% от ФОТ
СП (37 руб.): 65% от ФОТ

0,9
90 / 100

69,78
63,45

4,75
0,43

63 57 4 2,646 2,38

27 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.9

Консоль опорная КС-41 250 ГЦ (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=378,30/1,2/5,88

90 53,61
378,30/1,2/5,88

4825

28 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.10

Подвес перегородки ПО 250ГЦ (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=13,20/1,2/5,88

50 1,87
13,20/1,2/5,88

94

29 ТССЦ-101-2038
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр 10 мм
(кг)

16,944
4,504+7,336+5,104

28,99 491

30 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.11

Гайка канальная ГКС М10 (с учетом доставки 
до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=49,76/1,2/5,88

80 7,05
49,76/1,2/5,88

564
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31 ТЕРм08-02-472-07

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из полосовой стали 
сечением 160 мм2
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (288 руб.): 105% от ФОТ
СП (178 руб.): 65% от ФОТ

0,4
40 / 100

1024,59
674,01

187,07
10,87

410 270 75
4

28,755 11,5

32 ТССЦ-101-2548
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Сталь полосовая 40х4 мм
(т)

0,05 8835,24 442

33 Сводная 
пояснительная таблица 
анализа 
маркетингового 
исследования цен на 
материалы и 
оборудование п.12

Анкер клиновой 10х100 (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=15,59/1,2/5,88

120 2,21
15,59/1,2/5,88

265

34 ТЕРм08-02-154-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Плита асбестоцементная между 
проложенными кабелями на кабельных 
конструкциях
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (281 руб.): 105% от ФОТ
СП (174 руб.): 65% от ФОТ

0,336
(3*1,4*8) / 100

1872,27
712,21

954,86
87,37

629 239 321
29

29,7 9,98

35 ТССЦ-509-0901
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Ацэид
(т)

0,565 1297,83 733
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36 ТЕР13-06-003-01

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (102 руб.): 99% от ФОТ
СП (72 руб.): 70% от ФОТ

4 25,83
25,83

103 103 1,215 4,86

37 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (8 руб.): 99% от ФОТ
СП (6 руб.): 70% от ФОТ

0,04
4 / 100

542,07
190,26

15,46
0,32

22 8 1 7,1685 0,29

38 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(восстановление ЛКП рамной конструкции)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (5 руб.): 99% от ФОТ
СП (4 руб.): 70% от ФОТ

0,04
4 / 100

842,02
116,95

10,52
0,32

34 5 5,1705 0,21
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39 ТЕРр57-10-3

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Заделка выбоин в полах: цементных 
площадью до 1,0 м2
(100 мест)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (317 руб.): 88% от ФОТ
СП (245 руб.): 68% от ФОТ

0,1
10 / 100

8877,45
3563,85

259,83
44,67

888 356 26
4

167,7105 16,77

40 ТЕР13-03-001-05
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: эмалью ПФ-115, первый слой 
(прим.)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (263 руб.): 99% от ФОТ
СП (186 руб.): 70% от ФОТ

1
100 / 100

1276,35
265,86

10,52
0,32

1276 266 11 10,017 10,02

41 113-0090 Лак ХС-76 химстойкий
(т)

-0,023 32314,74 -743

42 ТССЦ-113-8029
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Эмаль ПФ-115 цветная
(кг)

14
0,14*100

41,91 587

13604 1329 440
37

57,07

1350
918

3374 32,15
12498 24,92
15872 57,07

11835
440

1366
1350

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Основные монтажные изделия и материалы :
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918
15872 57,07

6145289 20447 7773
658

854,96

21971
13717

3374 32,15
221938 822,81

5955665
6180977 854,96

161404
7773

21105
5955665

21971
13717

6180977 854,96

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________О.Н.Андриянов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________С.А.Бочаров

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы

  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого
    В том числе:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Основные монтажные изделия и материалы
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ____________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

____________________1373,81

Раздел 1. Новый Раздел

КЛ 6 кВ

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Пусконаладочные  работы "вхолостую", Модернизация распределительного устройства - 6кВ ГТЭС-12

Основание: 263-2020-ИОС1
_____________________72,749
_____________________42,894
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1 ТЕРп01-11-028-01

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (29 руб.): 72% от ФОТ
СП (16 руб.): 40% от ФОТ

3 13,27
13,27

40 40 0,416 1,25

2 ТЕРп01-11-024-02
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: свыше 
1 кВ
(1 фазировка)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (145 руб.): 72% от ФОТ
СП (81 руб.): 40% от ФОТ

3 67,21
67,21

202 202 2,106 6,32

3 ТЕРп01-12-024-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Испытание изолятора опорного: отдельного 
одноэлементного
(1 испытание)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (140 руб.): 72% от ФОТ
СП (78 руб.): 40% от ФОТ

2 96,9
96,9

194 194 3,159 6,32

4 ТЕРп01-12-020-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
(1 испытание)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (390 руб.): 72% от ФОТ
СП (216 руб.): 40% от ФОТ

2 270,71
270,71

541 541 9,477 18,95

Сборные шины РУ 6 кВ

Вакуумный выключатель 6 кВ
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5 ТЕРп01-11-028-02

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
(1 измерение)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (17 руб.): 72% от ФОТ
СП (9 руб.): 40% от ФОТ

7 3,32
3,32

23 23 0,104 0,73

6 ТЕРп01-03-008-05
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (4308 руб.): 72% от ФОТ
СП (2393 руб.): 40% от ФОТ

7 854,7
854,7

5983 5983 28,08 196,56

7 ТЕРп01-02-018-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Трансформатор тока измерительный нулевой 
последовательности: без подмагничивания
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (305 руб.): 72% от ФОТ
СП (170 руб.): 40% от ФОТ

6 70,69
70,69

424 424 2,34 14,04

8 ТЕРп01-02-017-02
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (891 руб.): 72% от ФОТ
СП (495 руб.): 40% от ФОТ

7 176,74
176,74

1237 1237 5,85 40,95

ТТ нулевой последовательности

ТТ измерительный

ТН змерительный

Страница 3

31



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 ТЕРп01-02-015-02

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Трансформатор напряжения измерительный 
однофазный напряжением: до 11 кВ
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (6719 руб.): 72% от ФОТ
СП (3733 руб.): 40% от ФОТ

24 388,83
388,83

9332 9332 12,87 308,88

10 ТЕРп01-11-028-02
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
(1 измерение)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (2 руб.): 72% от ФОТ
СП (1 руб.): 40% от ФОТ

1 3,32
3,32

3 3 0,104 0,1

11 ТЕРп01-03-005-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Разъединитель трехполюсный напряжением: 
до 20 кВ
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (154 руб.): 72% от ФОТ
СП (86 руб.): 40% от ФОТ

1 213,68
213,68

214 214 7,02 7,02

12 ТЕРп01-11-027-02
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение токов утечки: ограничителя 
напряжения
(1 измерение)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (1086 руб.): 72% от ФОТ
СП (604 руб.): 40% от ФОТ

18 83,81
83,81

1509 1509 2,626 47,27

Дуговая защита секций КРУ

Разъеденитель 3-х полюсный 6 кВ

ОПН 6 кВ
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13 ТЕРп01-04-063-01

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Дуговая защита секций: комплектных 
распределительных устройств (КРУ)
(1 компл.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (2501 руб.): 72% от ФОТ
СП (1389 руб.): 40% от ФОТ

2 1736,25
1736,25

3473 3473 55,224 110,45

14 ТЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (76 руб.): 72% от ФОТ
СП (42 руб.): 40% от ФОТ

8 13,27
13,27

106 106 0,416 3,33

15 ТЕРп01-06-020-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Вторичной цепи: группы из трех однофазных 
трансформаторов напряжения до 11 кВ
(1 система)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (1233 руб.): 72% от ФОТ
СП (685 руб.): 40% от ФОТ

8 213,97
213,97

1712 1712 7,488 59,9

16 ТЕРп01-05-028-05
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Программируемый микропроцессорный 
комплекс
(1 устройство)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (6102 руб.): 72% от ФОТ
СП (3390 руб.): 40% от ФОТ

9 941,69
941,69

8475 8475 29,952 269,57

Вторичные цепи группы из трех однофазных ТН

Программируемый микропроцессорный комплекс

Страница 5
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17 ТЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (19 руб.): 72% от ФОТ
СП (11 руб.): 40% от ФОТ

2 13,27
13,27

27 27 0,416 0,83

18 ТЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(1 линия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (19 руб.): 72% от ФОТ
СП (11 руб.): 40% от ФОТ

2 13,27
13,27

27 27 0,416 0,83

19 ТЕРп01-13-010-04
Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Агрегат, включающий в себя механизмы, 
связанные между собой блокировочными 
связями, смонтированные: предприятием-
изготовителем, в количестве до 20 шт.
(1 комплекс)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (4617 руб.): 72% от ФОТ
СП (2565 руб.): 40% от ФОТ

1 6412,85
6412,85

6413 6413 179,01 179,01

Блокировки РУ 6 кВ

АСУ ТП

Цепи вторичной коммутации

Цепи возбуждения генератора

Страница 6
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20 ТЕРп01-10-001-01

Приказ Минстроя России от 
11.11.15 №800/пр

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики электрических и 
технологических режимов
(1 сигнал)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (2130 руб.): 72% от ФОТ
СП (1184 руб.): 40% от ФОТ

64 46,23
46,23

2959 2959 1,586 101,5

42894 42894 1373,81
30884
17158

90936 1373,81
90936 1373,81
72749

42894
30884
17158
72749 1373,81

42894 42894 1373,81
30884
17158

90936 1373,81
90936 1373,81
72749

42894
30884
17158
72749 1373,81

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________О.Н.Андриянов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________С.А.Бочаров

  Итого
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% 90 936 * 0,8
    Справочно, в базисных ценах:
      ФОТ
      Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Новый Раздел

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% 90 936 * 0,8
    Справочно, в базисных ценах:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Страница 7
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УТВЕРЖДАЮ

_____________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Демонтажные работы

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

1 Демонтаж, камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем

1 шт. 7

2 Демонтаж, камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, линейного 
ввода, разрядника или разъединителя

1 шт. 4

3 Демонтаж, камера сборных распределительных 
устройств: резервная

1 шт. 1

4 Демонтаж, кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, 
масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 
кабеля

1,39

5 Демонтаж, кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 
кабеля

6

6 Демонтаж, стойка сборных кабельных конструкций 
(без полок), масса: до 1,6 кг

100 шт. 0,34

7 Демонтаж, полка кабельная, устанавливаемая на 
стойках, масса: до 0,4 кг

100 шт. 0,7

8 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
металлических конструкций массой до 1 т

1 т груза 6,97228

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 6 км I класс груза

1 т груза 6,97228

Раздел 1. Новый раздел
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УТВЕРЖДАЮ

_____________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Монтажные работы

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

1 Камера сборных распределительных устройств: 
трансформатора напряжения, линейного ввода, 
разрядника или разъединителя

1 шт. 4

2 Камера сборных распределительных устройств: 
резервная

1 шт. 1

3 Камера сборных распределительных устройств: с 
масляным выключателем

1 шт. 7

4 Щиты и пульты, масса: до 350 кг (шкаф телемеханики) 1 шт. 1

5 Ячейки КРУ "Волга" 6,3 кВ с учетом системы 
телемеханики "Элтехника-КП" и система мониторинга 
и управления "КРУ Smart View" (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

комплект 1

6 Доработка SCADA-системы в части интеграции нового 
оборудования АСУ ТП ГТЭС-12 (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

комплект 1

7 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: 
до 6 кг

100 м 
кабеля

1,32

8 Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена 
ПвВнг(А)-LS-6 кВ 1х300/70 мм2 (5% на змейку и 
обрезки) (с учетом доставки до г.Нарьян-Мар)

м 139

9 Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного 
кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы: до 240 мм2

1 шт. 12

10 Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-300/400 нгLS (с 
учетом доставки до г.Нарьян-Мар)

компл 4

11 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 
сечением: до 400 мм2

100 шт. 0,12

12 Наконечник  болтовой с гальваническим покрытием 
ЗНБЕ-300/400(Л) (с учетом доставки до г.Нарьян-Мар)

шт. 12

13 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг

100 м 
кабеля

13,34

14 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и 
сечением 1,5 мм2 (5% на змейку и обрезки)

1000 м 0,544

Раздел 1. Основное оборудование

Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция
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15 Кабели контрольные с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 
и сечением 1,5 мм2 (5% на змейку и обрезки)

1000 м 0,29

16 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 
и сечением 2,5 мм2 (5% на змейку и обрезки)

1000 м 0,111

17 Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, не 
распространяющие горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и 
сечением 2,5 мм2 (5% на змейку и обрезки)

1000 м 0,212

18 Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2 (5% на змейку и обрезки)

1000 м 0,021

19 Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

м 27

20 Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,5 категория 5е 1000 м 0,04
21 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 

сечением: до 2,5 мм2
100 шт. 5,24

22 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, 
количество контактов в разъеме: до 14 шт.

1 разъем 2

23 Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: 
до 0,9 кг

100 шт. 0,4

24 Стойка консоли СКУ400 оц (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

шт. 40

25 Крепление кабельное КАЗ 25-45 УХЛ1 (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)

шт. 40

26 Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: 
до 0,9 кг

100 шт. 0,9

27 Консоль опорная КС-41 250 ГЦ (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

шт. 90

28 Подвес перегородки ПО 250ГЦ (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

шт. 50

29 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 
10 мм

кг 16,944

30 Гайка канальная ГКС М10 (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

шт. 80

31 Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 0,4

32 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,05
33 Анкер клиновой 10х100 (с учетом доставки до г.Нарьян-

Мар)
шт. 120

34 Плита асбестоцементная между проложенными 
кабелями на кабельных конструкциях

100 м2 0,336

35 Ацэид т 0,565
36 Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 
поверхности

4

37 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

0,04

Раздел 3. Основные монтажные изделия и материалы
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38 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (восстановление ЛКП рамной 
конструкции)

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

0,04

39 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 
м2

100 мест 0,1

40 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: 
эмалью ПФ-115, первый слой (прим.)

100 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

1

41 Лак ХС-76 химстойкий т -0,023
42 Эмаль ПФ-115 цветная кг 14
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УТВЕРЖДАЮ

_____________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Пусконаладочные  работы "вхолостую"

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 3

2 Фазировка электрической линии или трансформатора 
с сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка 3

3 Испытание изолятора опорного: отдельного 
одноэлементного

1 испытание 2

4 Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1 испытание 2

5 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
обмоток машин и аппаратов

1 измерение 7

6 Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 
11 кВ

1 шт. 7

7 Трансформатор тока измерительный нулевой 
последовательности: без подмагничивания

1 шт. 6

8 Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

1 шт. 7

9 Трансформатор напряжения измерительный 
однофазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 24

10 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
обмоток машин и аппаратов

1 измерение 1

11 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ 1 шт. 1

12 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения 1 измерение 18

13 Дуговая защита секций: комплектных 
распределительных устройств (КРУ)

1 компл. 2

ТТ измерительный

Раздел 1. Новый Раздел
КЛ 6 кВ

Сборные шины РУ 6 кВ

Вакуумный выключатель 6 кВ

ТТ нулевой последовательности

ТН змерительный

Разъеденитель 3-х полюсный 6 кВ

ОПН 6 кВ

Дуговая защита секций КРУ

Вторичные цепи группы из трех однофазных ТН
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1 2 3 4 5
14 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 8

15 Вторичной цепи: группы из трех однофазных 
трансформаторов напряжения до 11 кВ

1 система 8

16 Программируемый микропроцессорный комплекс 1 
устройство

9

17 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 2

18 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия 2

19 Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные 
между собой блокировочными связями, 
смонтированные: предприятием-изготовителем, в 
количестве до 20 шт.

1 комплекс 1

20 Сбор и реализация сигналов информации устройств 
защиты, автоматики электрических и технологических 
режимов

1 сигнал 64

Цепи вторичной коммутации

Цепи возбуждения генератора

Блокировки РУ 6 кВ

АСУ ТП

Программируемый микропроцессорный комплекс
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ООО «ВАВИЛОН» 
ИНН/КПП 7810772907/781001001 

191025, город Санкт-Петербург, Невский 
проспект, дом 55 литер а, офис 338 

8 (812) 982-05-02 
info@vvln.ru 

ООО «Норд Энерго Проект» 
Генеральному директору 

С.А. Бочарову 

тел.+7(921)371-98-67 
nordenergoproekt@gmail.com 

Исх. № 05 от 27.01.2021 

Тема: «ТКП» 

Уважаемый Сергей Авинерович! 

ООО «ВАВИЛОН» выражает Вам благодарность за обращение в наш адрес. 
На Ваш запрос сообщаем следующие условия поставки: 

№ 
п/п 

Товар Стоимость 

1 Ячейки КРУ "Волга" 6,3 кВ с учетом системы телемеханики 
"Элтехника-КП" и система мониторинга и управления "КРУ 
Smart View" 

39 161 047,20 

2 Доработка SCADA-системы в части интеграции нового 
оборудования АСУ ТП ГТЭС-12 

1 956 240,00 

3 Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена 
ПвВнг(А)-LS-6 кВ 1х300/70 мм2 1978,13 

4 Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-300/400 нгLS 2619,13 
5 Наконечник  болтовой с гальваническим покрытием ЗНБЕ-

300/400(Л) 1873,43 
6 Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 143,51 
7 Стойка консоли СКУ400 оц 231,60 
8 Крепление кабельное КАЗ 25-45 УХЛ1 437,58 
9 Консоль опорная КС-41 250 ГЦ 438,29 
10 Подвес перегородки ПО 250ГЦ 14,40 
11 Гайка канальная ГКС М10 54,30 
12 Анкер клиновой 10х100 26,04 

Стоимость указана с учетом НДС. Транспортные затраты учтены в размере 5% от 
стоимости материала или оборудования 
Срок действия коммерческого предложения – 90 дней 
Срок поставки – 240 дней, с момента оплаты 
Предоплата 100% 

Генеральный директор                      В.А. Иванков
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192174,  Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 199, корпус литра А, 
помещение 4-Н 

тел.: +7 (812)-329-97-97, факс: +7 (812)-329-97-92,  e-mail: info@elteh.ru,  
http://www.elteh.ru 

 
Коммерческий отдел 

 
 
 
 
№  02 –1816-1/13480/17554 от 25.12.2020 

   ООО “Норд Энерго Проект” 
Генеральному директору 

Бочарову Сергею Авинеровичу 
 
 

  
 “О стоимости оборудования” 

 
 

Уважаемый Сергей Авинерович! 

В ответ на Ваш запрос направляем предварительное коммерческое предложение на 

поставку шкафов КРУ “Волга” 6,3кВ для объекта: “Модернизация распределительного 

устройства - 6кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция ”.  
Стоимость шкафов КРУ “Волга” 6,3кВ с учетом системы телемеханики 

“Элтехника-КП” и системы мониторинга и управления “КРУ Smart View” составляет 
35 600 952 рубля с НДС. 

Стоимость указана с учетом организации доставки оборудования до объекта 
открытыми видами транспорта 

Стоимость доставки Товара до объекта (г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, д.37) 
составляет 239 067 рубля с НДС. 

Для определения окончательной стоимости оборудования и выполнения 
производственного заказа Заказчику до размещения заказа в производство необходимо 
направить в наш адрес по факсу (812) 772-58-86 месторасположение и название объекта 
строительства, подписанные опросные листы, согласованные однолинейные 
электрические схемы и утвержденный план расположения оборудования. 

Ориентировочный срок изготовления оборудования  – до 65 рабочих дней с 
момента поступления авансового платежа. 

Условия выполнения заказа: 
 50%  -  1-й авансовый платеж; 
 50% -   2-й платеж на момент готовности оборудования  (по  письму о готовности к  
отгрузке). 

Всё оборудование соответствует российским стандартам, имеет сертификат 
соответствия и предназначено для длительной и безопасной эксплуатации. 

Срок действия данного предложения – 30 дней с даты его отправки. 
 
С уважением,  
Генеральный директор                                                                              А.В. Галушкин 
 
 
Приложение: 
Опросные листы на шкафы КРУ “Волга” 6кВ – комплект. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Инициатива» 
___________________________________________________________________ 
 
ООО «Инициатива» 
Адрес: 111024, город Москва, Авиамоторная 
улица, дом 50 строение 2, помещение XIV к. 56 
ИНН/КПП 7722380139 / 772201001 
тел.: +7(901)366-27-16 
e-mail: itggroup@bk.ru 
 
27.12.2020 г. Москва От: ООО «Инициатива» 
Тема: Коммерческое предложение на доработку 
SCADA-системы в части интеграции нового 
оборудования АСУ ТП ГТЭС-12, 18 ГУП «Нарьян-
Марская электростанция» 

Кому: ГУП НАО «Нарьян-Марская 
Электростанция» 

 
Коммерческое предложение №271220-01 

 
В ответ на Ваш Запрос о стоимости работ на доработку SCADA-системы в части 
интеграции нового оборудования АСУ ТП ГТЭС-12, 18 ГУП «Нарьян-Марская 
электростанция» сообщаем запрошенную ценовую информацию по состоянию на 
27.12.2020: 
 

№ 
п/п Технологическое наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-во в 
ед.изм. 

Цена за 
ед.изм., 
руб. 

Ставка 
НДС, % 

Итого за 
указанное 
количество, 

руб. 

1 Настройка канала связи шкаф ТМ - 
шкаф АСУ ТП система 1 80000 Без НДС 80000 

2 

Добавление и конфигурация драйвера в 
SCADA-системе для интеграции  
коммуникационного контроллера 
EK52DE 

система 1 120000 Без НДС 120000 

3 
Проверка протокола информационного 
обмена коммуникационного 
контроллера EK52DE - SCADA-система 

система 1 140000 Без НДС 140000 

4 Добавление тегов коммуникационного 
контроллера EK52DE в базу данных система 1 80000 Без НДС 80000 

5 Создание и конфигурирование сигналов 
тревог система 1 60000 Без НДС 60000 

6 Создание и конфигурирование тренд-
тегов система 1 60000 Без НДС 60000 

7 Создание и конфигурирование журнала 
событий система 1 80000 Без НДС 80000 

8 Разработка одной мнемосхемы  
(экрана SCADA) Sepam 1000+  шт. 9 30000 Без НДС 270000 

9 Разработка одной мнемосхемы  
(экрана SCADA) СЭТ-4ТМ шт. 6 10000 Без НДС 60000 

10 
Разработка одной мнемосхемы  
(экрана SCADA) модуль УСО; ICP-
CON; M-7055D 

шт. 11 4000 Без НДС 44000 

11 
Разработка одной мнемосхемы  
(экрана SCADA) модуль УСО; ICP-
CON; M-7051D 

шт. 1 4000 Без НДС 4000 

12 Разработка одной мнемосхемы  
(экрана SCADA) датчики "Контроль-Т" шт. 8 3000 Без НДС 24000 
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№ 
п/п Технологическое наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-во в 
ед.изм. 

Цена за 
ед.изм., 
руб. 

Ставка 
НДС, % 

Итого за 
указанное 
количество, 

руб. 

13 Обновления ПО и проекта SCADA-
системы основного сервера шт. 1 90000 Без НДС 90000 

14 Обновления ПО и проекта SCADA-
системы резервного сервера шт. 1 90000 Без НДС 90000 

15 Обновления ПО и проекта SCADA-
системы на клиентских рабочих местах шт. 1 60000 Без НДС 60000 

16 Выезд специалиста на объект  чел. 2 110000 Без НДС 220000 

          ИТОГО: 1 482 000 
 
 
 
 

 
 

27.12.2020 г. 
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