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ГРАНД-Смета 2019
Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3304,28 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8

1 04-01-01 Монтаж и подключение шкафа ОПФц 25,09 217,45 242,54
25,09 217,45 242,54

1 Индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал 2021 
 года согласно письмам Минстроя России:

от 05.05.2021 №18410-ИФ/09 (прочие объекты); от 
21.05.2021 №20800-ИФ/09 (электроэнергетика)

17,97 17,97 5,37 10,62

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

450,87 1167,71 1618,58

450,87 1167,71 1618,58

2 Методика-332/пр 
прил.2 п.2.4

Временные здания и сооружения (системы и сети 
инженерно-технического обеспечения) 0,3%

1,35 1,35

1,35 1,35

452,22 1167,71 1619,93

3 09-01-01 Пусконаладочные работы "вхолостую" 2,49 2,49
2 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2021 

 года согласно письму Минстроя России
от 04.05.2021 №18410-ИФ/09 Пусконаладочные работы

58,83

146,49 146,49

146,49 146,49

452,22 1167,71 146,49 1766,42

4 Договор №326-2020-
УК

Разработка рабочей и ПСД по объекту: "Модернизация 
третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской 
электростанции в части: главной схемы электрических 
соединений для устранения несимметрии фазного 
напряжения в электрической сети 6,3 кВ"

934,15 934,15

934,15 934,15

452,22 1167,71 1080,64 2700,57

5 Методика -421/пр 
п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 
назначения - 3%

13,57 35,03 4,39 52,99

13,57 35,03 4,39 52,99
465,79 1202,74 1085,03 2753,56Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты

Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2021 года 
 согласно письму Минстроя России

от 04.05.2021 №18410-ИФ/09 Пусконаладочные работы"

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал 2021 
 года согласно письмам Минстроя России:

от 05.05.2021 №18410-ИФ/09 (прочие объекты); от 21.05.2021 №20800-ИФ/09 
(электроэнергетика)"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Страница 2



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

6 № 303-ФЗ 3 августа 
2018 г.

НДС - 20% 93,16 240,55 217,01 550,72

93,16 240,55 217,01 550,72
558,95 1443,29 1302,04 3304,28

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Проверил: _______________/Иванков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Генеральный директор: ______________/Бочаров С.А.

Составил: ______________/Андриянов О.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _______________/Бочаров С.А.

Страница 3



ГРАНД-Смета 2019
Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 340,42 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8

1 04-01-01 Монтаж и подключение шкафа ОПФц 25,09 217,45 242,54
25,09 217,45 242,54

25,09 217,45 242,54

2 Методика-332/пр 
прил.2 п.2.4

Временные здания и сооружения (системы и сети 
инженерно-технического обеспечения) 0,3%

0,08 0,08

0,08 0,08

25,17 217,45 242,62

3 09-01-01 Пусконаладочные работы "вхолостую" 2,49 2,49
Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих

Страница 1



ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

2,49 2,49

25,17 217,45 2,49 245,11

4 Договор №326-2020-
УК

Разработка рабочей и ПСД по объекту: "Модернизация 
третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской 
электростанции в части: главной схемы электрических 
соединений для устранения несимметрии фазного 
напряжения в электрической сети 6,3 кВ"

87,96 87,96

87,96 87,96

25,17 217,45 90,45 333,07

5 Методика -421/пр 
п.179

Непредвиденные затраты для объектов производственного 
назначения - 3%

0,76 6,52 0,07 7,35

0,76 6,52 0,07 7,35
25,93 223,97 90,52 340,42

25,93 223,97 90,52 340,42Итого по сводному расчету

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
проектные и изыскательские работы"

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _______________/Иванков А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Генеральный директор: ______________/Бочаров С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _______________/Бочаров С.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ______________/Андриянов О.Н.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сметной документации 

1. Наименование объекта: 
«Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской электростанции в 
части: главной схемы электрических соединений для устранения несимметрии фазного 
напряжения в электрической сети 6,3 кВ» 

      2. Сведения о месте расположения объекта: 

Г.Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

3. Наименование проектной организации: ООО «НЭП» 

4. Перечень нормативной документации использованных при составлении сметной 
документации по проекту: 

4.1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от  08.09.2017) «О 
составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию» 

4.2. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 (ред. от 31.12.2019) «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий» 

4.3. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методика 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» 

5. Обоснование особенностей определения сметной стоимости работ для конкретного 
объекта модернизации: 

5.1. Локальные сметные расчеты составлены в базовых ценах по состоянию на 01.01.2001 
г. с применением федеральных сметных нормативов ФЕР-2020 (редакция 2020 г.), с 
пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на 2 квартал 2021 года с применением 
индексов на СМР 

Сводный сметный расчет в текущем уровне цен составлен с индексами стоимости на 2 
квартал 2021 года в соответствии с письмом №18410-ИФ/09 от 04.05.2021 г. Индексы 
изменения сметной стоимости по «Прочие объекты» СМР к ФЕР – 17,97, ПНР к ФЕР – 
58,83. Индекс изменения сметной стоимости оборудования в соответствии с письмом 
№20800-ИФ/09 от 21.05.2021 г. – 5,37 (электроэнергетика).   Индекс изменения сметной 
стоимости прочих затрат в соответствии с письмом №20800-ИФ/09 от 21.05.2021 г. – 10,62 
(электроэнергетика). 

5.2. Стоимость оборудования, а также материалов, отсутствующих в базовом сборнике 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции приняты в соответствии с 
техническими характеристиками от текущих цен путем, принятых по результатам 
конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 поставщиков, в базисном уровне цен 
определен методом обратного счета путем деления индекса к СМР. (транспортные 
расходы по доставке оборудования на склад потребителя).  



5.3. Расчетами учтены средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную 
стоимость в размере 20% в соответствии с пунктом3 ст.164 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

5.4. Величина накладных расходов определена по Методике, утвержденной приказом 
Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр в условиях Крайнего Севера. 

5.5.  Величина сметной прибыли определена по Методике, утвержденной приказом 
Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. 

5.6. В сметах учтены коэффициенты: 

- Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и 
распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 
согласно Приказа от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 

- Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с 
оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, согласно Приказа от 04.09.2019 
№ 519/пр прил.2 табл.4 п.4 (для пусконаладочных работ) 

6. Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального ремонта, характерные для него: 

6.1. При расчете сметной стоимости объекта учитывались затраты на проектные работы, в 
текущем уровне цен учтена стоимость на основании заключенного Договора.  

6.2.  При расчете сметной стоимости объекта учитывались затраты на строительство 
временных зданий и сооружений – 0,3% Методика-332/пр прил.2 п.2.4 

6.3.   Принят резерв средств на непредвиденные затраты – 3% (Методика -421/пр п.179) 

 

Составил: _______________/Андриянов О.Н. 

 



ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость ___________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ _________________________________ тыс. руб.
      оборудования ____________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию в ценах 2001 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Монтаж и подключение шкафа ОПФц, Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской электростанции в части: главной схемы 
электрических соединений для устранения несимметрии фазного напряжения в электрической сети 6,3 кВ

Основание: 326-2020-ИОС1
____________________242,537

______________________2,698
_____________________270,16

____________________217,449
_____________________25,088

Раздел 1. Новый раздел
Основное оборудование

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения
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ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ФЕРм08-01-102-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шкаф управления и регулирования
(шкаф)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (203 руб.): 102% от ФОТ
СП (101 руб.): 51% от ФОТ

1 448,26
174,03

178,48
24,75

448 174 178
25

18,09 18,09

2
О

Конъюктурный анализ 
п.1

Шкаф централизованного определения 
поврежденного фидера (ОПФ) на 32 фидера 
"Бресслер-0117.080.2.32" (в т.ч. шеф-наладка, 
с учетом доставки до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
ПЗ=1401240 00/1 2/5 37

1 217448,79
1401240,00/1,2/5,37

217449

3 ФЕРм08-02-147-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (1737 руб.): 102% от ФОТ
СП (869 руб.): 51% от ФОТ

13,67
(660+29+14+660+4) / 100

207,21
117,76

61,32
6,78

2833 1610 838
93

12,528 171,26

4 ФССЦ-21.1.08.03-0694
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x2,5
(1000 м)

0,723 13713,38 9915

5 ФССЦ-21.1.08.03-0707
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x2,5
(1000 м)

0,015 20191,38 303

6 ФССЦ-21.1.08.03-0693
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x1,5
(1000 м)

0,693 8958,61 6208

Кабельно-проводниковая продукция
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7 ФССЦ-21.1.06.10-0579

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 
3х2,5-1000
(1000 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)

0,005 13942,81 70

8 ФЕРм08-02-144-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 2,5 мм2
(100 шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (405 руб.): 102% от ФОТ
СП (202 руб.): 51% от ФОТ

3,26
(29*2*2+2*2*4+1*2*7+29*2*

3+1*2*3) / 100

123,62
121,82

403 397 12,96 42,25

9 ФЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество контактов в разъеме: 
до 14 шт.
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (6 руб.): 100% от ФОТ
СП (3 руб.): 53% от ФОТ

2 2,83
2,79

6 6 0,297 0,59

10 Конъюктурный анализ 
п.2

Патч-корд UTP 5е кат (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=932,77/1,2/17,97

1 43,26
932,77/1,2/17,97

43
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11 ФЕРм08-02-472-10

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным основаниям
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (4 руб.): 102% от ФОТ
СП (2 руб.): 51% от ФОТ

0,01
1 / 100

601,01
408,11

7,33
1,03

6 4 43,416 0,43

12 Конъюктурный анализ 
п.3

Провод НВ-3 1х4 мм2 желто-зеленый (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)
(м)
МАТ=46,08/1,2/17,97

1 2,14
46,08/1,2/17,97

2

13 ФЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой 
сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов: до 2
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 
Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных 
подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные 
шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 
действующим электрооборудованием или кабельными 
линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)
НР (397 руб.): 102% от ФОТ
СП (198 руб.): 51% от ФОТ

27 21,45
13,38

7,33
1,03

579 361 198
28

1,3905 37,54

14 Конъюктурный анализ 
п.4

Лампа сигнальная красная для крепления на 
панели AD-22 DS IP44 230/240 В IEK (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)
(шт.)
МАТ=114 90/1 2/17 97

27 5,33
114,90/1,2/17,97

144

238409 2552 1214
146

270,16

2752
1376

25088 270,16
217449
242537 270,16

  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого

Основные монтажные изделия и материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Новый раздел :
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17194
1214
2698

217449
2752
1376

242537 270,16

238409 2552 1214
146

270,16

2752
1376

25088 270,16
217449
242537 270,16

17194
1214
2698

217449
2752
1376

242537 270,16

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование

Проверил: ________________ /Бочаров С.А.

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: _______________/Андриянов О.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Итоги по смете:
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого
    В том числе:

  Итого по разделу 1 Новый раздел
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    В том числе:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)
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ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2021 г. "_____ " ______________2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ____________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию в ценах 2001 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-11-024-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (11 руб.): 78% от ФОТ
СП (5 руб.): 36% от ФОТ

1 13,65
13,65

14 14 1,066 1,07

_____________________119,71

Раздел 1. Новый Раздел

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

ГУП НАО"Нарьян-Марская электростанция"

Пусконаладочные работы "вхолостую", Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской электростанции в части: главной схемы 
электрических соединений для устранения несимметрии фазного напряжения в электрической сети 6,3 кВ

Основание: 326-2020-ИОС1
______________________2,491
______________________1,455
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 ФЕРп01-11-028-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Измерение сопротивления изоляции (на 
линию) мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (4 руб.): 78% от ФОТ
СП (2 руб.): 36% от ФОТ

1 5,33
5,33

5 5 0,416 0,42

3 ФЕРп01-02-018-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Трансформатор тока измерительный нулевой 
последовательности: без подмагничивания
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (509 руб.): 78% от ФОТ
СП (235 руб.): 36% от ФОТ

23 28,37
28,37

653 653 2,34 53,82

4 ФЕРп01-05-028-05
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Программируемый микропроцессорный 
комплекс
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (295 руб.): 78% от ФОТ
СП (136 руб.): 36% от ФОТ

1 377,82
377,82

378 378 29,952 29,95

5 ФЕРп01-12-029-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
(испытание)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (40 руб.): 78% от ФОТ
СП (18 руб.): 36% от ФОТ

2 25,38
25,38

51 51 2,106 4,21

6 ФЕРп01-10-001-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики электрических и 
технологических режимов
(сигнал)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (273 руб.): 78% от ФОТ
СП (126 руб.): 36% от ФОТ

23 15,2
15,2

350 350 1,3 29,9
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7 ФЕРп01-11-011-01

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами
(100 измерений)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 
Производство работ в электроустановках, находящихся 
под напряжением, с оформлением при этом наряда-
допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)
НР (3 руб.): 78% от ФОТ
СП (1 руб.): 36% от ФОТ

0,02
2 / 100

215,74
215,74

4 4 16,848 0,34

1455 1455 119,71
1135

524

3114 119,71
3114 119,71
2491

1455
1135

524
2491 119,71

1455 1455 119,71
1135

524

3114 119,71
3114 119,71
2491

1455
1135

524
2491 119,71

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: _______________/Андриянов О.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ________________ /Бочаров С.А.

  Итого
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% 3 114 * 0,8
    Справочно, в базисных ценах:
      ФОТ
      Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Новый Раздел

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% 3 114 * 0,8
    Справочно, в базисных ценах:

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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УТВЕРЖДАЮ

_____________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Монтаж и подключение шкафа ОПФц

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

1 Шкаф управления и регулирования шкаф 1
2 Шкаф централизованного определения поврежденного 

фидера (ОПФ) на 32 фидера "Бресслер-0117.080.2.32" 
(в т.ч. шеф-наладка, с учетом доставки до г.Нарьян-
Мар)

шт. 1

3 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 13,67

4 Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x2,5 1000 м 0,723
5 Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7x2,5 1000 м 0,015
6 Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4x1,5 1000 м 0,693
7 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-

1000
1000 м 0,005

8 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 
сечением: до 2,5 мм2

100 шт 3,26

9 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, 
количество контактов в разъеме: до 14 шт.

шт 2

10 Патч-корд UTP 5е кат (с учетом доставки до г.Нарьян-
Мар)

шт. 1

11 Проводник заземляющий из медного изолированного 
провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 
основаниям

100 м 0,01

12 Провод НВ-3 1х4 мм2 желто-зеленый (с учетом 
доставки до г.Нарьян-Мар)

м 1

13 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2

шт 27

14 Лампа сигнальная красная для крепления на панели 
AD-22 DS IP44 230/240 В IEK (с учетом доставки до 
г.Нарьян-Мар)

шт. 27

Раздел 1. Новый раздел
Основное оборудование

Кабельно-проводниковая продукция

Основные монтажные изделия и материалы



УТВЕРЖДАЮ

_____________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Пусконаладочные работы "вхолостую"

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5

1 Фазировка электрической линии или трансформатора 
с сетью напряжением: до 1 кВ

шт 1

2 Измерение сопротивления изоляции (на линию) 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи 
электроэнергии к распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

шт 1

3 Трансформатор тока измерительный нулевой 
последовательности: без подмагничивания

шт 23

4 Программируемый микропроцессорный комплекс шт 1
5 Испытание цепи вторичной коммутации испытание 2
6 Сбор и реализация сигналов информации устройств 

защиты, автоматики электрических и технологических 
режимов

сигнал 23

7 Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

100 
измерений

0,02

Раздел 1. Новый Раздел
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм.     Кол-во 

    
 Монтажные работы   

1.  Монтаж шкафа ОПФц шт 1 

2.  Прокладка кабеля марки КВВГЭнг (А)-LS 4х2,5 по конструкциям м 689 

3.  Прокладка кабеля марки КВВГЭнг (А)-LS 7х2,5 по конструкциям м 14 

4.  Прокладка кабеля марки КВВГЭнг (А)-LS 4х1,5 по конструкциям м 660 

5.  Прокладка кабеля марки ВВГнг (А)-LS 3х2,5 по конструкциям м 4 

6.  Прокладка кабеля марки UTP 5e кат  по конструкциям м 12 

7.  Прокладка провода марки НВ-3 1х4  по конструкциям м 1 

8.  Монтаж сигнальной лампы в ячейке КРУ шт 27 

9.  Монтаж промежуточного реле в ячейке КРУ шт 27 
 

Пусконаладочные работы 

№ 
п/п 

Объект, подвергаемый испытанию 
(проверке) 

Кол-во 
шт. 

Виды 
испытаний 
(проверок) 

Измеряемые параметры, характеристики 

Норматив
ные 

документ
ы (НТД) 

Значения 
измеряем

ых 
параметр

ов по 
проекту, 

НТД, 
данным 

изготови
теля 

Примечания 

Да
та 
вып
олн
ени
я 

10.  КЛ 0,4 кВ 1 Наладка Измерение сопротивления изоляции ПУЭ 1.8.40 Согласно 
ПУЭ 1.8.40 

ФЕРп 01-11-
024-01  

11.  КЛ 0,4 кВ 1 Наладка 

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегомметром 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам, 
коммутационным аппаратам и электропотребителям. 

ПУЭ 1.8.40 Согласно 
ПУЭ 1.8.40 

ФЕРп 01-11-
028-01  

12.  ТТ нулевой последовательности 
без подмагничивания 6 кВ 23 Наладка Измерение сопротивления изоляции. Снятие характеристик 

намагничивания. Измерение коэффициента трансформации. ПУЭ 1.8.17 Согласно 
ПУЭ 1.8.17 

ФЕРп-01-02-
018-01  

13.  Шкаф Бреслер-0117.080.2.32 1 Наладка 

Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, 
управления, автоматики и сигнализации и других 
устройств производится в соответствии с действующими 
инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих 
уставках должны соответствовать расчетным данным. 
Проверка правильности функционирования полностью 
собранных схем при различных значениях оперативного 
тока. 

ПУЭ 1.8.37 Согласно 
ПУЭ 1.8.37 

ФЕРп-01-05-
028-05  

14.  Цепи вторичной коммутации 2 Наладка 

Измерение сопротивления изоляции. 
Проверка действия автоматических выключателей. 
Проверка действия автоматических выключателей. 
Проверка работы автоматических выключателей и 
контакторов при пониженном и номинальном напряжениях 
оперативного тока. Проверка правильности 
функционирования полностью собранных схем при различных 
значениях оперативного тока. 

ПУЭ 1.8.37 Согласно 
ПУЭ 1.8.37 

ФЕРп 01-12-
029-02  

15.  АСУ ТП 23 Наладка 
Проверка сбора и реализации сигналов информации 
устройств защиты, автоматики электрических и 
технологических режимов 

ПУЭ 1.8.37 Согласно 
ПУЭ 1.8.37 

ФЕРп 01-10-
001-01  

16.  Заземление шкафа Бреслер-
0117.080.2.32 2 Испытание Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами ПУЭ 1.8.82 Согласно 
ПУЭ 1.8.82 

ФЕРп 01-11-
011-01  

 



 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, опросного 
листа 

Завод-
изготови-

тель 
Ед. измер. Кол-во 

Масса 
сум., 
кг 

Примечание 

 

      
326-2020-ИОС1.СО  

 
 

     
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Спецификация оборудования, изделий 
и материалов  

Стадия Лист Листов 
Разработал  Клементьев 

 
05.21 Р 1   

Проверил Иванков  05.21 

ООО «НЭП» Н.контр. Клементьев 
 

05.21 

ГИП Бочаров  05.21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основное оборудование       

1.1 Шкаф ОПФц  Бреслер-0117.080.2.32 
«НПП 

Бреслер» Компл. 1   

2 Кабельно-проводниковая продукция       

2.1 
Кабель контрольный экранированый, многожильный с медными жилами с изоляцией 
из ПВХ пластиката не распространяющей горение, с низким дымо- и 
газовыделением сечением 4х2,5 

КВВГЭнг (А)-LS 4х2,5  м 723  

С коэфф. К=1.05 на змейку и 
обрезки. 
 

2.2 То же сечением 7х2,5 КВВГЭнг (А)-LS 7х2,5  м 15  

2.3 То же сечением 4х1,5 КВВГЭнг (А)-LS 4х1,5  м 693  

2.4 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката не 
распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, сечением 3х2,5 ВВГнг (А)-LS 3х2,5  м 5  

2.5 Патч-корд PC-FTP-RJ45-Cat.5e-15м 4х2х0,6  м 15  

2.6 Провод НВ-3 желто-зеленый, сечением 4кв. мм НВ-3 1х4  м 1   

3 Основные монтажные изделия и материалы       

3.1 Лампа сигнальная красная для крепления на панели AD-22 DS IP44 230/240В IEK шт 27  BLS10-ADDS-230-K04 
 

        

        

        

        

        

        

        

 
 





Утверждаю: 

Директор  

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 

Е.Ю. Сенокосов 

_____________________ 

Конъюнктурный анализ 

Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-Марской электростанции в части: главной схемы электрических соединений для устранения несимметрии фазного 
напряжения в электрической сети 6,3 кВ 
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1 

  Шкаф 
централизован

ного 
определения 

поврежденного 
фидера (ОПФ) 
на 32 фидера 

"Бреслер-
0117.080.2.32" 

(в т.ч. шеф-
наладка 

шт. шт. 1401240,00 1167700,0
0 

 1167700
,00 2021 2 ООО«НПП 

Бреслер» 213001001 2129053901  г. Чебоксары 2 

Шкаф 
централизован

ного 
определения 

поврежденного 
фидера (ОПФ) 
на 32 фидера 

"Бреслер-
0117.080.2.32" 

(в т.ч. шеф-
наладка 

шт. шт. 1401240,00 1167700,0
0  1167700

,00 2021 2 
ООО «ТД 

«Электроте
хмонтаж» 

784201001 7804526950  г. Санкт-Петербург 2 

Шкаф 
централизован

ного 
определения 

поврежденного 
фидера (ОПФ) 
на 32 фидера 

"Бреслер-
0117.080.2.32" 

(в т.ч. шеф-
наладка 

шт. шт. 1530000,00 1275000,0
0  1275000

,00 2021 2 

ООО 
«РоссЭлект
роСистемы

» 

782001001 7801538900  г. Санкт-Петербург 2 

2   

Патч-корд UTP 
5е кат шт. 

шт. 

1086,12 905,00  1086,12 2021 2 
ООО 

«Минимакс 
Двина» 

290101001 2901104866  г. Архангельск 2 

Патч-корд UTP 
5е кат шт. 932,77 777,31  777,31 2021 2 

ООО «ТД 
«Электроте
хмонтаж» 

784201001 7804526950  г. Санкт-Петербург 2 

Патч-корд UTP 
5е кат шт. 1120,80 934,00  934,00 2021 2 

ООО 
«РоссЭлект
роСистемы

» 

782001001 7801538900  г. Санкт-Петербург 2 

3   

Провод НВ-3 
1х4 мм2 желто-

зеленый 
м м 46,08 38,33  38,33 2021 2 

ООО 
«Минимакс 

Двина» 
290101001 2901104866  г. Архангельск 2 

Провод НВ-3 м 57,90 48,25  48,25 2021 2 ООО «ТД 784201001 7804526950  г. Санкт-Петербург 2 



1х4 мм2 желто-
зеленый 

«Электроте
хмонтаж» 

Провод НВ-3 
1х4 мм2 желто-

зеленый м 56,40 47,00  47,00 2021 2 

ООО 
«РоссЭлект
роСистемы

» 

782001001 7801538900  г. Санкт-Петербург 2 

4   

Лампа 
сигнальная 
красная для 

крепления на 
панели AD-22 

DS IP44 
230/240 В IEK 

шт. 

шт. 

114,90 95,74  95,74 2021 2 
ООО 

«Минимакс 
Двина» 

290101001 2901104866   г. Архангельск 2 

Лампа 
сигнальная 
красная для 

крепления на 
панели AD-22 

DS IP44 
230/240 В IEK 

шт. 190,00 158,33  158,33 2021 2 
ООО «ТД 

«Электроте
хмонтаж» 

784201001 7804526950  г. Санкт-Петербург 2 

Лампа 
сигнальная 
красная для 

крепления на 
панели AD-22 

DS IP44 
230/240 В IEK 

шт. 210,00 175,00  175,00 2021 2 

ООО 
«РоссЭлект
роСистемы

» 

782001001 7801538900  г. Санкт-Петербург 2 

 

Цены указаны с учет транспортных затрат 

Составил инженер-сметчик ООО «НЭП» ________________ О.Н. Андриянов 

ГИП ООО «НЭП» ________________ С.А. Бочаров 

Генеральный директор ООО «НЭП» ________________ С.А. Бочаров 

Представитель ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» ______________________ 
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f ocy4apcrBeHHoe yHI{TapHoe rpeArp Lrrrure
HeHeqroro aBToHoMHoro oKpyra
<<Hapran - Mapcrcafl sireKTpocraHllufl>)
166000, Poccun, r. HapuH-Map,yil.60,rer Orcnlpn, 9.37
rererpou, Sarcc : 8 (8 1 85 3 ) 4-25 - 19, 4 -97 - 50, e-m ail : td@uq.clelgyJu
oKllo 414 092 96, OIPH 1 028 301 641241,14HH 8300010188, KnrI298301001

I4cx. Ns 10-1835 or 07.07.2021r. f enepamHoMy Ar{peKropy
OOO <Hopa3ueprollpoerr>
C. A. Bouapoey

164500, ApxaHrenscr<aa o6tt., r. Ceaepo,{nuucx,
Apxaure,rrcxoe ulocce 31A, oSuc 405/2
ren: 8 921 37198 6'7

e-mail: nordenergopr oekl@gmaif.qom
bocharovjob@ya.ru

YsaNael\,Irrfi Cepreft Aeuneponnu !

B paurax nsar{MoAeirctsufl. ro AoroBopy Ne 326-2020-YK ot 2L.09.2020 (4anee

floronop),3aKJrroqeHHbrM MexAy fyII HAO <Haprxu-Mapcnafl,oileKrpocraHlll{r) (aanee

3arasunr<) r4 OOO oHopa Snepro flpoexr> (aanee llo4pa4uIa6) napaspa6orxy rpoeKrHofi

vpaloqeftAoryMeurawrr4no o6beKTy <Mogepuu3apfl,Tperbeft oqepeAl,I peKoHcrpyKIII4Ia

Haprxu-Mapcrofi gJreKTpocral\r4LrB qacrr{: rJIaBHofi cxeMbl3reKTplaqecKl4x coeAlz.laeulz.f4

AJrfl ycrpa*eutrfl.HecuMMerpzz Sasnoro Hafipf,xeHl{ff B greKTpt4qecKoil cerl4 6,3 rtB fyII
HAO <Haprmr-Mapcruur 3JreKTpocraHrlur)) coo6qaeM Bau, qro B coorBercrB[H

c Bcry[JreHlreM B 3aKoHrryrc cwily rrocraHoBJlentrfl. AAnauuzcrpar\krvr Heneqroro

aBroHoMuoro oKpyra or 28.07.2020 l\b 205-u <O npusuaufipt yrparIaBIIr?IMIa cvrry

orAeJrbHbrx rrocraHoBlreHr{fi Aglaranracrpa\ilv Heueqxoro aBToHoMHoro oKpyra

lr orAeJrbHbrx crpyKTypHbrx eAprHIaII rocrauoBJreuufi A4rvrzuzcrpal,Jlztfi Heneqroro

aBToHoMHoro oKpyra) orMeHeH llopr4or olpeAeneHl4.r crollMocru crpolaTellscrBa

Ha repprtToplal4 Heseuroro aBToHoMHoro oKpyra.

B paMKax coBpeMeHHbrx ycnoeraft qenoo6pasoBaHl{rl paspa6ou<y cMerHofi

AOKyMeHTAT\UUHa Teppl4Toputl perlroHa cJrelt)/eT ocyuIecTBJIrTb c npLIMeHeHLIeM CMeTHbIX

HopMarr{BoB, BKJrroqeHubrx n @e4epa.nrnrrfi peecrp, 6asu @EP z vHAeKcoB [3MeHeHI'IlI

c1aelroft cror4Mocrr4, peKoMeHAoBaHHbrx MuuzmepcrBoM crpoureJlbcrBa lr xI'IJIUITIHO-

KOMMyHaJrbHOro xo3rfi crBa P occzfi crofi @e4ep a\w.
Cuegryro AoKyMeHTarIr4ro pa3pa6orar6 coruIacHo MeroAure orrpeAeJleHuil

cMerHofi crouMocTr{ crpouTeJrbcrBa, peKoHcrpyKUrIu, KarII4TtuIbHoro peMoHTa, cHoca

o6rerros Ka[ilTaJrbHoro crpor,rreJrbcrBa, pa6or rro coxpaHeHlrto o6rerctor KyJlbrypHoro

rracJreAu, (uauxrnuxon krcropr4zr u KyJrbryprl) napo4on Poccnficrofi @eAepaqun

Ha reppptropklr Poccrficxofi @egepaqzz, yrBepxAenHofi rpI{Ka3oM }lb 42llnp

or 04.08.2020 u Apyrrax 4eficreyrotqr4x MeroAuqecKlax AoKyMeHTon n c(pepe cMerHoro

Hcn.: I4Hxenep TfIUP
JleArona Exatepuna Brqeclanoana
Ten.: 8(81853)23096
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