
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛФАК" 

 
СРО-П-111-11012010 СРО "Союз проектировщиков" 

 
Заказчик - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 

 
 
 
 
 
 

    Трансформаторная подстанция ТП 16/1 «Мирный» в районе ул. Мира, д. 68 
 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 
 

471-2019-ПЗ 
 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019г. 
 
 



 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛФАК" 

 
СРО-П-111-11012010 СРО "Союз проектировщиков" 

 
Заказчик - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 
 

 
 
 

       Трансформаторная подстанция ТП 16/1 «Мирный» в районе ул. Мира, д. 68 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 
 

Шифр: 471-2019-ПЗ 
 
 
 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 
 
 
 
                  

Директор ООО «Элфак»                           Титов А.В. 
                 

Главный инженер проекта                           Аверин А. Е. 
 
 
 
 
 
 

2019г. 



 

      

471-2019-ПЗ       
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

  ГИП. Аверин А.Е  10.19  
Трансформаторная подстанция ТП 16/1 
«Мирный» в районе ул. Мира, д. 68,  

 
 

Стадия Лист Листов 
  Разраб. Субботин Р.В.  10.19 П 1 10 
    

ООО «ЭЛФАК»     

     
  Формат А4 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

По
дп

ис
ь и

 да
та

  
Вз

ам
. и

нв
. №

  
Ин

в. 
№

 ду
бл

. 
По

дп
ис

ь и
 да

та
  

Состав проекта 

Раздел Обозначение Наименование Примечание 
1 471-2019-ПЗ Пояснительная записка  
2 471-2019-ППО Проект полосы отвода  

3.1 471-2019-ТКР1 
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. Строительство системы электроснаб-
жения ЛЭП-6 кВ 

 

3.2 471-2019-ТКР2 
Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения. Строительство системы электроснаб-
жения КТП-6/0,4 кВ 

 

4 471-2019-ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линей-
ного объекта 

 

5 471-2019-ПОС Проект организации строительства  

6 471-2019-ПОД Проект  организации  работ  по  сносу (демонтажу) линейного объ-
екта 

 

7 471-2019-ООС Мероприятия по охране окружающей среды  
8 471-2019-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
9 471-2019-СМ Смета на строительство  

10  Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами 

 

  Инженерные изыскания  

 471-2019 

Техническое заключение оценка технического состояния конструк-
ции трансформаторных подстанций и опор воздушной линии электро-
передач по результатам детального (инструментального) обследова-
ния конструктивных элементов 

 

 ДП19-2019-295-ИГДИ Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  
 ДП19-2019-295-ИГИ  Отчет по инженерно-геологическим изысканиям  

  Проект внесения изменений в документацию по планировке террито-
рии 
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СОСТАВ РАЗДЕЛА 
 

Лист Наименование Примечание 
3 Общие указания  
4 а) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке про-

ектной документации  
4 б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации  
4 в) Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характери-

стике района  
8 г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 

района строительства, обоснование выбранного варианта трассы  
10 д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и местораспо-

ложения начального и конечного пунктов линейного объекта  

10 
е) Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта (кате-
гория, протяженность, сведения об основных технологических операциях линейного 
объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля 
и полосы отвода и др.) 

 

10 ж) Сведения, указанные в подпунктах «з» - «л», «н», «п» и «с» пункта 10 настоящего 
Положения  

12 
з) Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линей-
ного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строитель-
ства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию 

 

 Приложения  

 Техническое задание от Заказчика  11 листов 

 Технические условия от Заказчика 3 листа 
 Выписка из реестра членов саморегулирующей организации 2 листа 
 Письма о согласовании плана наружных сетей 9 листов 
 Распоряжение об утверждении изменений в документацию по планировке территории 1 лист 

 
 
         Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участ-
ка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 
участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градострои-
тельного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-
ских условий. 
 
                     Главный инженер проекта        _____________________         А. Е. Аверин 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
         Раздел «Пояснительная записка» в составе проекта по объекту: «Трансформаторная подстанция ТП 16/1 
«Мирный» в районе ул. Мира, д. 68», разработан на полный объем строительно-монтажных работ с учетом тре-
бований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию". 

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативных документов: 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации. Основные требования к проектной и рабочей 

документации"; 
- СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" (актуализированная редакция СНиП II-23-81*); 
- СП 20.13330.2010 "Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*); 

         - СП 48.13330.2011 "Организация строительства" (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); 
- СП 42.13330.2016  “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” (ак-

туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);  
- СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" (с изменениями и дополнениями) 
- СП 126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"; 
- СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» часть 1 вып. Москва, 1991г."; 
- МДС 81-35.2004 “Методика определения стоимости строительной продукции на территории Россий-

ской Федерации МДС 81-35.2004” (с изменениями от 16.06.2014); 
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; 
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" (актуализированная редакция СНиП 

3.02.01-87); 
- ГОСТ 12.1.046-2014 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок"; 
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*); 
- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ), Министерство энергетики РФ, изд.7, г. Москва 2002г.”; 
- СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85); 
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Электроустановки низковольтные"; 
- ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"; 
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (с изменениями N1, 2); 
- "Правила  противопожарного режима в РФ" 
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      а) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации  
 
Основанием для разработки проектно-сметной документации по объекту: «Трансформаторная подстанция 

ТП 16/1 «Мирный» в районе ул. Мира, д. 68»  служит решение застройщика. Утверждено распоряжением №421-р 
от 19.10.2017 г. Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа в инвестиционной программе ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов (п.34 пп.а ППРФ №87 от 16.02.2008) 

 
б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 
 
Проект разработан на основании задания на проектирование, утверждённого Заказчиком (ГУП НАО «Нарь-

ян-Марская электростанция» Приложение №1 к Договору №327-2019-УК от 2019г), технических условий №354 от 
22.08.2019, выданных ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» и технических отчетов по результатам инже-
нерно-геодезических, инженерно-геологических, ДП19-2019-295-ИГДИ, ДП19-2019-295-ИГИ, выполненных ООО 
«НордГео», распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта НАО №92-р от 13.03.2020.  

Земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, отсутствуют. 

Отступления от положений технических условий отсутствуют.  
Данный объект не относится в опасным производственным объектам. 
Заданием предусматривается: 
1.  Строительство комплектной однотрансформаторной проходной понизительной подстанции наружного 

исполнения. КТП 250/6/0,4 кВ устанавливается на проектируемый фундамент. На период строительства одно-
трансформаторной КТП предусматривается установка временной КТП, с переводом на неё существующей потреб-
ляемой нагрузки. 

2. Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от существующей опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера «ЖВК» (с 
последующим демонтажем опоры №1) до проектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена кабелем с 
алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х95/16) мм2; 

3.  Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от существующей опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера «Лесоза-
вод» (с последующим демонтажем опоры №1) до проектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена 
кабелем с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х95/16) мм2; 

4. Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от существующей ТП-77 6/0,4 кВ фидера «ЖВК до про-
ектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена кабелем с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сши-
того полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х120/25) мм2; 

5.  Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от вновь устанавливаемой опоры №10.1 ВЛ-6 кВ фидера 
«ЖВК» до существующей ТП-77. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена кабелем с алюминиевыми жилами, с изоля-
цией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х120/25) мм2; 
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6. Строительство отпайки от существующей опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера «АТП» до вновь устанавливаемой 
опоры №1.1 ВЛ-6 кВ фидера «АТП» проводом СИП-3 сечением 3х(1х120) мм2. Далее строительство кабельной линии 
6 кВ (КЛ-6 кВ) от вновь устанавливаемой опоры №1.1 ВЛ-6 кВ фидера «АТП» до проектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ 
на данном участке выполнена кабелем с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АП-
вПуг-6, сечением 3.х(1х120/25) мм2. 

7. Установка двух анкерных концевых опор №1.1 фидера «АТП» и №10.1 фидера «ЖВК» и мероприятия по 
подвесу существующих проводов АС-120 на опору №10.1 со стороны существующей опоры №10 фидера «ЖВК». 

8. Демонтаж существующей ВЛ-6 кВ на участках проектируемых КЛ-6 кВ. 
        Документ разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Применяемое 
оборудование и материалы сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ. 

 
в) Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района 

 
         Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и клима-
тических условиях предоставлены на основании технического отчета по результатам инженерно-геодезических 
и инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «НордГео» 

Объект строительства располагается в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. 
Город Нарьян-Мар находится за полярным кругом, расположен в низовьях реки Печоры, в 110 км от Ба-

ренцева моря. 
Климат Нарьян-Мара субарктический, с длительной зимой и коротким нежарким летом. Город находится 

в зоне вечной мерзлоты, однако вечномёрзлых грунтов в черте города нет. Город находится немногим севернее 
Полярного круга, относится к южной границе распространения области субарктического пояса. 

Климат территории изысканий формируется преимущественно под воздействием арктических и атлан-
тических воздушных масс. По классификации Алисова Б.П. климат района работ относится к субарктическому 
поясу. 

Строительно-климатическая зона согласно СП 131.13330.2018 приложение А – I Г. 
Код снегового района согласно СП 20.13330.2016, Карта 1 – V. 
Код ветрового района согласно СП 20.13330.2016, Карта 2 – V. 
Сейсмичность района работ согласно СП 14.13330.2014, прил. А и комплекту карт ОСР-2016-А – <=5 бал-

лов. 
Подробные климатические характеристики, согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» по 

ближайшей метеостанции «Нарьян-Мар», представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода года 
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Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода года. 
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Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температуры воздуха. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-18,1 -17,4 -11,2 -7,0 0,0 8,0 13,3 10,4 5,8 -1,6 -9,5 -13,8 -3,4 
 
Гидрографическая характеристика 
На юго-западе от участка изысканий находится оз. Заводская Курья. На северо-западе в 1,3 км протека-

ет р. Печора. Также в 0,6 км на северо-востоке от участка находится оз. Комсомольское 
В пределах Ненецкого автономного округа находится низовье р. Печора (220 км) с обширной дельтой. 

Глубины позволяют морским судам подниматься до Нарьян-Мара. Примерно в 130 км от устья Печора делится на 
два рукава – восточный (Большая Печора) и западный (Малая Печора). Ниже, в районе Нарьян-Мара, река образует 
дельту шириной около 45 км и впадает в Печорскую губу Печорского моря. Питание смешанное, с преобладанием 
снегового. 

Половодье начинается в конце апреля – начале мая, максимум – в середине мая в среднем течении и ни-
зовьях вплоть до первых чисел июня. Летом и зимой – межень. Летняя межень – с середины июля по август, ча-
сто прерывается дождевыми паводками. Среднегодовой расход воды – в устье 4100 м³/с. Замерзает в конце ок-
тября; вскрытие происходит с верховьев и сопровождается заторами льда. 

Длина реки Печора составляет 1809 км, площадь водосборного бассейна – 322 000 км2. По этим показа-
телям Печора является самой крупной рекой Севера. Средний годовой сток воды составляет 130 км3/год. Общее 
падение реки Печора составляет 630 м, уклон реки – 0,348 ‰. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к плоской аллювиально-морской рав-
нине. 
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       Непосредственно участок под строительство расположен в полосе размещения улицы Мира д.68 до пе-
ресечения ул. Мира с пер. Черничным и ул. Саблина. 

 
г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства 
 

Проектом предусмотрена к установке комплектная однотрансформаторная проходная понизительная под-
станция наружного исполнения. 
     На период строительства однотрансформаторной КТП предусматривается установка временной КТП, с 

переводом на неё существующей потребляемой нагрузки. Временная КТП поставляется заказчиком. Мероприятия 
по установке временной КТП рассмотрены в разделе ТКР2 данной проектной документации. 
 Ввод РУВН- кабельный, вывод РУНН - воздушный. 
КТП 250/6/0,4 кВ устанавливается  на проектируемый фундамент. Стены, потолок и двери КТП изготовлены 

из панелей типа «сэндвич» с наполнителем из базальтового негорючего волокна толщиной 80(100) мм, толщина 
панелей 100(120) мм. Кабельные проемы имеют негорючее уплотнение согласно ПУЭ. Теплоизоляция пола выполнена 
из негорючего материала класса пожарной опасности К0.  
Степень огнестойкости - II. 
В КТП устанавливается  трансформатор ТМГ-250/6-0,4 кВ Δ/Yo-0, при этом габаритные размеры камер 

позволяют установку трансформатора мощностью 630 кВА. 
В РУ-6 кВ устанавливаются 5 камер стационарного обслуживания (КСО), предназначенных для приема и рас-

пределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6–10 кВ в сетях с изо-
лированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.  
    В комплект поставки (подстанции) входит охранно-пожарная сигнализация, комплект средств защиты и по-
жаротушения.  
Решения принятые в проекте соответствуют ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения об-
щего назначения. 
Для защиты от междуфазных коротких замыканий и замыканий на землю проектом предусмотрено применение 

плавких предохранителей, вакуумного выключателя ВВ-Tel и выключателей нагрузки ВНА на стороне ВН и авто-
матических выключателей на стороне НН. 
Принятые в проекте решения обеспечивают высокий уровень энергетической эффективности – проектируе-

мое здание относится к классу А+ («очень высокий») 
 Также проектом предусмотрено: 
1. Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от существующей опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера «ЖВК» (с 

последующим демонтажем опоры №1) до проектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена кабелем с 
алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х95/16) мм2; 
2. Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от существующей опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера «Лесоза-

вод» (с последующим демонтажем опоры №1) до проектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена 
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кабелем с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х95/16) 
мм2; 
3. Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от существующей ТП-77 6/0,4 кВ фидера «ЖВК до про-

ектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена кабелем с алюминиевыми жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х120/25) мм2; 
4. Строительство кабельной линии 6 кВ (КЛ-6 кВ) от вновь устанавливаемой опоры №10.1 ВЛ-6 кВ фидера 

«ЖВК» до существующей ТП-77. КЛ-6 кВ на данном участке выполнена кабелем с алюминиевыми жилами, с изоля-
цией из сшитого полиэтилена марки АПвПуг-6, сечением 3х(1х120/25) мм2; 
5. Строительство отпайки от существующей опоры №1 ВЛ-6 кВ фидера «АТП» до вновь устанавливаемой 

опоры №1.1 ВЛ-6 кВ фидера «АТП» проводом СИП-3 сечением 3х(1х120) мм2. Далее строительство кабельной линии 
6 кВ (КЛ-6 кВ) от вновь устанавливаемой опоры №1.1 ВЛ-6 кВ фидера «АТП» до проектируемой ТП-16/1. КЛ-6 кВ 
на данном участке выполнена кабелем с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АП-
вПуг-6, сечением 3.х(1х120/25) мм2 

Проектом предусматривается установка анкерных концевых опор №1.1 фидера «АТП» и №10.1 фидера 
«ЖВК» и мероприятия по подвесу существующих проводов АС-120 на опору №10.1 со стороны существующей опо-
ры №10 фидера «ЖВК». На проектируемых опорах №1.1 фидера «АТП» и №10.1 фидера «ЖВК» предусмотрена уста-
новка коммутационного аппарата РВНВ-10/630 УХЛ1, предназначенного для выполнения коммутационных опера-
ций включения и выключения тока линий 6 кВ, а также создания видимого разрыва и заземления отключаемого 
участка встроенным заземлителем. 

Проектом предусмотрен демонтаж существующей ВЛ-6 кВ на участках проектируемых КЛ-6 кВ.  
Проектируемые кабели проложить в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочных отметок зем-

ли на песчаной подушке с последующей подсыпкой песком. Песок для подушки, подсыпки использовать мелкозер-
нистой фракции без посторонних примесей. Для защиты от механических повреждений поверх кабельных линии 
уложить плиту ПЗК. 

При пересечении с сущ. инженерными сетями кабель проложить в полимерной трубе ПНД/ПВД, Dу=110мм и 
устройством уплотнения УКПТ 130/28.  Укладку выполнить в соответствии с указаниями на листах №18 «Ведо-
мость типовых узлов КЛ-6 кВ. Кабельный журнал», №22 «Детали прокладки кабелей в земле на пересечениях» 
раздела ТКР1 и типовым проектом А5-92.. При пересечении проектируемых кабельных линий с существующими 
инженерными сетями вызвать на место представителя эксплуатирующей организации. Работы выполнять вруч-
ную без применения ударных инструментов. 

Прокладку проектируемых КЛ-6 кВ (N1-N4) через автодорогу по ул. Мира выполнить открытым способом, 
с укладкой кабеля в полимерной трубе ПНД/ПВД, Dу=110мм и устройством уплотнения УКПТ 130/28. Прокладку 
проектируемых КЛ-6 кВ через остальные автодороги (дворовые проезды) с грунтовым покрытием и тротуары 
выполнить также открытым способом, с укладкой кабеля в полимерной трубе ПНД/ПВД, Dу=110мм. 
 Расстояние между проектируемыми кабелями и кабелями других организаций должно составлять не ме-
нее 0,5м. Работы выполнять вручную без применения ударных инструментов. На период монтажных работ по раз-
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работке траншеи и укладке кабеля установить временное ограждение - сигнальная лента по обе стороны 
траншеи на высоте 1,2м. 
         После проведения работ по монтажу кабельных линий выполнить восстановление нарушенного благо-
устройства в виде планировки территории. Для кабельной линии площадь восстановления благоустройства со-
ставляет по 1,0м ширины над линией. При переходе через дороги (тротуары) открытым способом, восстановить 
асфальтовое полотно данных дорого. Толщина укладки асфальто-бетона составляет не менее 0,09м, толщина 
укладки щебня составляет не менее 0,25м. 

Проектируемые опоры №1.1 фидера «АТП» и №10.1 фидера «ЖВК» выполнены на базе железобетонных сто-
ек СНВ7-13. 
Для заземления устанавливаемой КТП-16 предусмотрено заземляющее устройство, выполненное из вертикаль-

ных заземлителей из угловой стали, соединенных стальной полосой 50х5 мм.  Дополнительно с заземляющим 
устройством соединяются все металлические элементы фундамента КТП и площадок обслуживания. 
         Контур заземления у устанавливаемых опор ВЛ-6 кВ выполнить четырьмя вертикальными заземлителями 
из угловой стали 50х50х5 мм длиной 3 м установленными на расстоянии 3м друг от друга. Горизонтальные за-
землители выполнить из полосовой стали 50х5 мм. В случае большего сопротивления добавить количество 
электродов. Сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. Согласно ПУЭ п. 1.7.101, при удельном сопро-
тивлении земли р > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01р.  Соединение частей заземлите-
ля, расположенных в земле, выполнить сваркой. Заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии, 
места выхода в грунт гидроизолировать. Верхняя точка наложения изоляции должна быть на 10-15 см выше по-
верхности грунта, нижняя - на том же расстоянии ниже уровня поверхности. Сварные швы расположенные в зем-
ле, следует покрыть битумным лаком. 

Вариант трассы выбран исходя из утвержденного проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, существующих границ земельных участков. 

 
д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального 

и конечного пунктов линейного объекта 
 
Наименование линейного объекта: «Трансформаторная подстанция ТП 16/1 «Мирный» в районе ул. Мира, 

д. 68» 
Назначение линейного объекта: электроснабжение потребителей проектируемой ТП-16/1 и существу-

ющих трансформаторных подстанций фидеров «АТП», «ЖВК» и «Лесозавод» 
Начальные пункты: 
 - Существующая опора ВЛ-6кВ (в районе ул. Саблина) фидера «АТП»;  
 - Проектируемая соединительная муфта (около существующей демонтируемой опоры №1) фидера «Ле-

созавод» 
- Проектируемая соединительная муфта (около существующей демонтируемой опоры №1) фидера «ЖВК» 
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- Существующая ячейка РУ-6 кВ ТП-77 фидера «ЖВК»;  
Конечные пункты: 
 - Проектируемые ячейки РУ-6 кВ ТП-16/1 фидеров «АТП», «ЖВК» и «Лесозавод» 
 - Существующая опора №10 (в районе существующей ТП-77) фидера «ЖВК» 
е) Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта  
Ожидаемые основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице 1 

                                                                                                                             Таблица 1 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Показатели 
1  Категория надежности электроснабжения - III 
2  Номинальное напряжение кВ 6 
3  Общая протяженность КЛ-6 кВ м 963 
4  Общая протяженность ВЛ-6 кВ м 105 
5  Общая протяженность КЛ-0,4 кВ м 131 
6  Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ м 124 
7  Временная трансформаторная подстанция КТП 160 кВА 6/0,4 кВ  шт 1 
8  Трансформаторная подстанция КТП 250 кВА 6/0,4 кВ шт 1 
9  Общая ширина полосы отвода под строительство КЛ-6 кВ  м 4 

 
 
ж) Сведения, указанные в подпунктах «з» - «л», «н», «п» и «с» пункта 10 настоящего Положения 
 
Подпункт з) Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) по-

стоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 
проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка 

 

Изменения в документацию по планировке территории и проекту межевания территории муниципального 
образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" (утвержденной распоряжением Департамента стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО от 30.12.2016 г №659-р) утверждены 
распоряжением Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
НАО №92-р от 13.03.2020. 

Участок сетей планируемых к строительству расположен непосредственно в полосе размещения улицы 
Мира д.68 до пересечения ул. Мира с пер. Черничным и ул. Саблина. 

Размеры площадей земельных участков (частей земельных участков), отводимых в постоянное и времен-
ное пользование, определены в соответствии с «Правилами определения размеров земельных участков для раз-
мещения ЛЭП и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ №486 от 11.08.2003 г. и ВСН от 01.06.1994 г. «Нормы отвода земель для электрических сетей 
напряжением 0,38-750кВ». Полосы земель для воздушных и кабельных линий электропередачи необходимы для 
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временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения опор 
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий электропе-
редачи, подстанций, переключательных, распределительных и секционирующих пунктов - для бессрочного и по-
стоянного пользования. Земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи - для временно-
го краткосрочного пользования. Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими 
субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий 
электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина 
которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. Минимальный размер зе-
мельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно 
(опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечно-
му сечению опоры на уровне поверхности земли.  

Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий 
электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м. 
Проектом указанная ширина принята 2 м от оси трассы ВЛ-6 кВ в каждую сторону, для трассы КЛ-6 кВ ширина 
полосы составляет 1 м от крайних кабелей с каждой стороны.  

 
Подпункт и) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капи-

тального строительства 
Объект будет располагаться на землях населенных пунктов 
Подпункт к) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям зе-

мельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование 
Возмещение убытков правообладателям земельных участков не требуется, так как земли не изымаются. 
Подпункт л) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных 

исследований. 
Проектом не предусмотрено использование изобретений и патентных исследований. 
 
Подпункт н) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в 

случае необходимости разработки таких условий. 
Проектом не предусмотрена разработка специальных технических условий. 
 
Подпункт п) Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов кон-

структивных элементов зданий, строений и сооружений. 
Проектом не предусмотрено использование специальных компьютерных программ для расчета конструк-

тивных элементов зданий, строений и сооружений. 
 
Подпункт с) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением 

людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости). 
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Проектом не предусматриваются затраты, связанные с переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения, сносом зданий и сооружений. 
 

з) Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, по-
следовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплу-
атацию 

Проектом предусмотрено строительство одно-трансформаторной КТП-6/0,4 кВ, кабельных линий 6 кВ 
(КЛ-6 кВ), установка двух анкерных концевых опор ВЛ-6 кВ, демонтаж существующей ВЛ-6 кВ на участках про-
ектируемых КЛ-6 кВ.  

Согласно ПУЭ п.2.3.83, при прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны проклады-
ваться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, стро-
ительного мусора и шлака. 

Согласно ПУЭ п.2.3.84, глубина заложения кабельных линий до 20 кВ от планировочной отметки должна 
быть не менее 0,7 м. При пересечении улиц и площадей независимо от напряжения глубина заложения - 1 м. До-
пускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах 
пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (напри-
мер, прокладка в трубах). 

Согласно ПУЭ п.2.3.85, расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фунда-
ментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фун-
даментами зданий и сооружений не допускается.  

Согласно ПУЭ п.2.3.86, при параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету 
между кабелями должно быть не менее: 

1. 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными  
кабелями; 
2. 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; 
3. 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабе-

лями и кабелями связи; 
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с уче-

том местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 
кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 
250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка 
в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.). Расстояние между контрольными кабелями не нормирует-
ся. Проектная схема и конструкция системы электроснабжения обеспечивает безопасную и надежную ее эксплу-
атацию в пределах нормативного срока эксплуатации, передачу электрической энергии с заданными норматив-
ными величинами, дает возможность оперативного отключения потребителей электроэнергии.  

Согласно ПУЭ гл. 2,5 для ВЛ-6 кВ должны соблюдаться следующие габариты:  
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- минимальное расстояние по вертикали от проводов ВЛ в нормальном режиме работы до поверхности 
земли в населенной местности - 6 м; 

- минимальное расстояние по вертикали от проводов ВЛ в нормальном режиме работы до проезжей ча-
сти всех типов дорог - 7 м; 

- минимальное расстояние по вертикали от проводов ВЛ в нормальном режиме работы до зданий, строе-
ний, сооружений - 3 м; 

- минимальное расстояние по горизонтали от подземных частей опор до подземных кабелей, трубопро-
водов: кабели (кроме сетей связи и сигнализации), водо, паро, теплопроводы, канализационные трубы - 2м; колод-
цы, люки канализации, водозаборные колонки - 2м. 

Строительство КТП-6/0,4 кВ,  КЛ-6 кВ и установка двух опор ВЛ-6 кВ осуществляется в условиях 
сущ. застройки. 

Расстояния от проектируемых КТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ и ВЛ-6 кВ до существующих зданий и сооружений, 
соответствуют СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», расстояние от проектируемых КЛ-6 кВ и ВЛ-6 кВ до существующих зданий и сооружений, соответствуют 
ПУЭ 2.4.55-70. 

Все необходимые габариты в проекте соблюдаются. 
  Переустройство каких либо инженерных коммуникаций и искусственных сооружений не требуется. 
Проектируемые работы по строительству КТП—6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ и ВЛ-6 кВ являются несложными, но 

при этом необходимо применять последовательный метод организации строительства с использованием 
принципов непрерывности и последовательности в выполнении работ. 

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением сил и средств 
специализированных организаций. 

Отступы от существующих зданий и сооружений до опор наружного освещения соответствуют СП 
42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и ПУЭ 2.4.55-70. 

Строительные отходы вывозятся со строительной площадки в специальном автотранспорте по 
отдельному договору подрядчика со специализированной организацией. 

На строительной площадке предусмотрено место размещения комплекта первичных средств пожаротуше-
ния – песок, лопаты, багры, топоры, огнетушители (пожарный щит). 

Во время проведения работ опасные зоны должны быть обозначены сигнальным ограждением в 
соответствии с ГОСТ 23407-78. 

Границы опасных зон в местах работы и перемещения строительных механизмов установить не менее 5 
м, границы опасных зон обозначить на местности путем установки сигнального ограждения высотой не менее 
0.8 м, к канатам сигнального ограждения прикрепить таблички с надписью «ОПАСНАЯ  ЗОНА». 
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Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проходы и проезды к ним в темное время суток 
должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1046. Освещенность должна быть равномерной, 
без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных 
местах не допускается. 

 
Организационно-технические схемы строительства 
 

          1. Организационно-подготовительные работы 
До начала строительства проводятся следующие мероприятия: 
- согласование и экспертиза проекта; 
- заключение договора, финансирование работ; 
- определение источников электроснабжения; 
- геодезическая разбивка на местности объекта строительства 
- получение необходимых разрешений, допусков, нарядов, согласований для производства работ.  
 

         2. Подготовительный период 
В состав подготовительных работ входят следующие работы: 
- расчистка территории проведения работ по строительству; 
- планировка строительных площадок; 
- ограждение строительных площадок; 
- установка предупредительных знаков; 
- устройство временных сетей электроснабжения, освещения; 
- обеспечение стройплощадок противопожарным инвентарем. 
 

          3. Основной период 
                     В основном периоде выполняются основные работы по строительству ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ и 
ВЛ-6 кВ: 
         - установка временной КТП; 
         - устройство временных сетей 6/0,4 кВ; 
         - переключение существующей нагрузки на временную КТП; 
         - демонтаж существующей ТП-6/0,4 кВ;   
        - устройство фундамента под ТП-6/0,4 кВ; 

 разработка траншеи под КЛ. С укреплением откосов деревянными щитами для препятствия осыпания 
грунта (при необходимости); 

 устройство песчаной подушки под КЛ; 
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 соединение укладываемых труб; 
 укладка труб в траншею открытым способом; 
 установка ТП-6/0,4 кВ; 
 развозка опор и материалов ВЛЗ-6 кВ по месту; 
 разбивка и рытье (бурение) котлованов; 
 установка опор; 
 обратная засыпка котлованов опор; 
 укладка кабеля в траншею; 
 обратная засыпка траншей под КЛ; 
 монтаж кабелей, проводов; 
 испытание ТП-6/0,4 кВ,  КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ; 
 переключение существующей нагрузки на новую ТП-6/0,4 кВ 
 демонтаж существующих КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ и временной КТП 

 
Срок строительства, рассчитанный исходя их необходимых трудозатрат и количества привлеченного 

рабочего персонала составляет (без учета поставки материалов, оборудования и пусконаладочных работ): 
 

Трудозатраты Количество рабочих Кол-во часов в день Количество рабочих 
месяцев 

3071,61 6 8*075 3,87 
          Итого рабочих месяцев 4 
        
          Где 075 – коэффициент участия в строительно-монтажных работах 

Сроки поставки оборудования зависят от поставщиков и времени доставки, но не превышают 2 календар-
ных месяцев. Общий срок строительства объекта с учетом сроков поставки, монтажа и наладки оборудования по 
договоренности с заказчиком не превышает 6 месяцев. 
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                                                                                   Приложение № 1 к  
                                                                            Договору № 327-2019-УК   

от «___» _______ 2019 г.  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку проектно-сметной документации трансформаторной подстанции ТП 16/1 

«Мирный» в районе ул. Мира д. 68 
 
1. Основные данные и требования к выполнению работ 

1.1 Основание для проектирова-
ния: 

Инвестиционная программа ГУП НАО «Нарьян-
Марская электростанция» на 2018 – 2020 г. 

1.2 Наименование предмета за-
купки: 

Разработка проектно-сметной документации 
трансформаторной подстанции ТП 16/1 «Мирный» в 
районе ул. Мира д. 68 

1.3 Требования к безопасности 
товара, работы, услуги: 

Проектную и рабочую документацию разработать в 
соответствии с данным техническим заданием, требо-
ваниями действующих на территории Российской Фе-
дерации нормами на выполнение инженерных изыска-
ний, проектирование, технических регламентов, 
ГОСТ, СНиП (СП), ПУЭ, ПТЭ, ППБ, ПОТРМ, НТП, 
ВНТП, градостроительным кодексом, Федеральным 
законом N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объ-
ектов". 
Проектную и рабочую документацию оформить в со-
ответствии с: 
 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства»; 
 Положением о составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию 
(утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87); 

 ГОСТ 21.501-2011 «Правила выполнения рабочей 
документации архитектурных и конструктивных 
решений»; 

 ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей 
документации генеральных планов предприятий, 
сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

 СП 56.133330.2011 «Производственные здания»; 
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты» 
 МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ»; 

 СТО-РИ 02-2009-1 «Схема планировочной 
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организации земельного участка». 
Технические решения, принятые в проектной и рабо-
чей документации должны соответствовать требова-
ниям 384-ФЗ от 30.12.2009, а так же перечню нацио-
нальных стандартов и сводов правил, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федера-
ции №1521 от 26.12.2014 г. и обеспечивать безопас-
ную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объ-
екта. 

1.4 Требования к техническим ха-
рактеристикам товара, работы, 
услуги. Технические характе-
ристики предмета закупки: 

Результат работы должен содержать: 
1. Проект планировки территории объекта (в том 

числе проект межевания), прошедший публичные 
слушания; 

2. Проектную документацию, прошедшую 
достоверность сметной стоимости, предоставленную 
на электронном и бумажном носителях и имеющую 
необходимые согласования, предусмотренную 
настоящим техническим заданием; 

3. Рабочую документацию, имеющую 
согласования организаций, предусмотренную 
настоящим техническим заданием. 

1.5 Требования к функциональ-
ным характеристикам (потре-
бительским свойствам) това-
ра, работы, услуги.  Функцио-
нальные характеристики (по-
требительские свойства) 
предмета закупки: 

Состав и содержание принятых технических ре-
шений в проектной, а так же в документации по ин-
женерным изысканиям должно быть достаточно для 
получения положительного заключения достоверно-
сти сметной стоимости, согласования проектной и 
рабочей документации, получения разрешения на 
строительство и реализации проекта (строительства, 
демонтажа). 

1.6 Эксплуатационные характери-
стики (при необходимости) 
предмета закупки: 

Не установлены. 

1.7 Требования к размерам, упа-
ковке, отгрузке товара: 

Все тома (разделы) проектной, рабочей докумен-
тации должны иметь ламинированную или пластико-
вую обложку спереди, картонную обложку сзади. 

Электронный носитель (флэш диск или оптиче-
ский диск) должны быть защищены от повреждений 
(коробкой или иным материалом). 

При транспортировке вся документация должна 
быть упакована в коробки, защищающие её от по-
вреждений. 

1.8 Требования к результатам ра-
боты: 

По результатам выполненных работ Заказчику 
должна быть передана следующая документация: 

- проект планировки, прошедший публичные слу-
шания и имеющий все, предусмотренные данным ТЗ 
согласования; 

- проектная документация; 
- рабочая документация; 
- технический отчет по результатам обследования 

существующих зданий, сооружений подлежащих 
сносу; 

- технический отчёт по результатам инженерно-
геодезических изысканий; 
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- технический отчёт по результатам инженерно-
геологических изысканий; 

- заключение о достоверности (положительное за-
ключение) определения сметной стоимости. 

Проектной и рабочей предусмотреть: 
 проверку существующих и проектируемых 

кабельных линий 6 кВ на ТП №16 в нормальном и 
аварийном режимах; 

  выбор реконструируемой принципиальной 
электрической схемы и оборудования на напряжение 
6 и 0,4 кВ; 

  проверку сопротивления контура 
заземляющего устройства существующей ТП №16; 

  проверку выбранного оборудования 6 кВ по 
номинальным параметрам, по термической и 
динамической стойкости, по максимальной и 
минимальной нагрузке (трансформаторы тока), 
нагрузке вторичных цепей (трансформаторы 
напряжения); 

  применение релейных защит и необходимой 
автоматики применить согласно ПУЭ (7 издание) 
п.3.2; 

  в РУВН в отсеке ячеек предусмотреть 
измерение и учет электроэнергии и АСКУЭ; 

  при необходимости предусмотреть систему 
местного отопления в ячейках РУВН при 
отрицательных температурах воздуха в помещении 
выше –25°С. При температурах воздуха в помещении 
ниже –25°С, предусмотреть дополнительный 
подогрев помещения РУВН, РУНН с установкой 
инфракрасных обогревателей; 

 разработать проект системы внутреннего и 
наружного освещения ТП с использованием энерго-
сберегающих ламп и светильников. 

1.9 Количественные характери-
стики поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги: 

Выдать: 
- 4 комплекта проектной документации на бумаж-

ном носителе в твердом переплёте с ламинированны-
ми обложками; 

- 4 комплекта рабочей документации на бумажном 
носителе в твердом переплёте с ламинированными 
обложками; 

- 4 экземпляра технического отчета по результатам 
обследования существующих зданий, сооружений 
подлежащих сносу на бумажном носителе в твердом 
переплёте с ламинированными обложками; 

- 4 экземпляра технического отчёта по результатам 
инженерно-геодезическим изысканиям на бумажном 
носителе в твердом переплёте с ламинированными 
обложками; 

- 4 экземпляра технического отчёта по результатам 
инженерно-геологических изысканий на бумажном 
носителе в твердом переплёте с ламинированными 
обложками; 
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- 3 экземпляра положительного заключения Госу-
дарственной инспекции строительного и жилищного 
надзора НАО проверки достоверности сметной стои-
мости на бумажном носителе с ламинированными 
обложками. 

- 1 комплект документации на электронном носи-
теле, оформленный в соответствии с п.7 приказа Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 
783/пр., должен содержать: 

1 комплект проектной и рабочей документации в 
редактируемом формате (*.dwg, *.vsd, *xml, *gsf, 
проч.); 

1 комплект проектной и рабочей документации в 
не редактируемом формате с подписями (*.pdf). 

1.10 Иные требования, связанные с 
определением соответствия 
поставляемого товара, выпол-
няемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчи-
ка: 

При необходимости участвовать без дополнитель-
ной оплаты в согласовании проектной и рабочей до-
кументации в уполномоченных органах, в том числе: 

- предоставлять по запросу данных органов необ-
ходимые пояснения, документы, материалы и обос-
нования; 

- вносить по замечаниям данных органов и по со-
гласованию с Заказчиком, необходимые изменения и 
дополнения в рабочую документацию, не противоре-
чащие настоящему заданию; 

При обнаружении в ходе строительства объекта, а 
также в течение гарантийного срока при эксплуатации 
построенного объекта, недостатков работ, рабочей 
документации подрядчик, по требованию заказчика 
обязан безвозмездно устранить такие недостатки или, 
при необходимости, переработать рабочую докумен-
тацию в согласованные с заказчиком сроки.  

Вся документация должна быть согласована сила-
ми подрядчика и за свой счет на соответствующих 
этапах работ до приемки работ Заказчиком. 

Все расходы по сопровождению и прохождению 
проверки достоверности сметной стоимости, согласо-
вания проектной документации производятся испол-
нителем (Подрядчиком) за свой счет. 

1.11 Место, условия и сроки (пе-
риоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания 
услуги: 

Место поставки 166000, НАО, г.Нарьян-Мар, ул. 60 
летия Октября д.37. Все расходы по доставке и отгруз-
ке результата работ, перечисленные в п.1.9 произво-
дятся исполнителем (Подрядчиком) за свой счет. 

Срок начала – после подписания договора (ориен-
тировочно начало августа 2019 года). 

Срок окончания – 30 декабря 2019 г. 
Подрядчик предоставляет календарный план ис-

полнения в соответствии с Приложением № 2 к Дого-
вору № 327-2019-УК. 

1.12 Информация для участника: Перечень исходных данных, предоставляемых За-
казчиком: 
Приложение №1 – План расстановки оборудования в 
ТП №16 – РУВН, РУНН 
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Приложение №2 – однолинейная схема РУВН, РУНН 
ТП №16 (проектируемая); 
Приложение №3 – однолинейная схема РУВН, РУНН 
ТП №16 (существующая); 
Приложение №4 – Схема прокладки КЛ фидера ЖВК, 
Лесозавод (проект); 
Приложение №5 –  Схема прокладки КЛ от ВЛЗ 
фидера АТП (проект) 
Технические условия на подключение к сетям 
электроснабжения (будут выданы после согласования 
оборудования и определения потребляемой 
мощности); 
Электроснабжение спроектировать по трем вводам с 
учетом: 

  основной ввод от ГРУ 6 кВ «НМЭС» фидер 
«ЖВК»; 

  резервный ввод от опоры ВЛЗ фидера «АТП»  
 существующее рабочее питание 

обеспечивается в нормальном режиме, резервное 
питание в аварийном режиме; 
 резервный ввод от ЗРУ 6 кВ «Лесозавод» 
обеспечивается в режиме резервного питания в 
аварийном режиме. 

1.13 Источник финансирования: Средства ГУП НАО «Нарьян-Марская электростан-
ция». 

1.14 Генеральная проектная орга-
низация: 

По итогам электронного аукциона. 

1.15 Наименование объекта: «Строительство ТП №16/1 "Мирный" в районе ул. 
Мира д. 68». 

1.16 Инициатор закупки и эксперт 
по приемке товара, выполне-
ния работ и оказания услуг: 

Зам. директора по техническому перевооружению, 
начальник группы капитального строительства – Ба-
гаутдинов Ильшат Ангамович; 
Начальник ЦЭС – Шутковский Владимир Леонидович 

1.17 Краткое описание существу-
ющего объекта: 

Трансформаторная подстанция МТП-160/6/0,4, мач-
тового типа на деревянных стойках (4 шт.), размер 
здания (Ш*Д*В) 2 х 2 х 4 м. 
Трансформатор: ТМГ 160/6/0,4, схема и группа со-
единений Δ/Yн-11. 
РУВН: воздушный ввод от опоры ВЛ 6 кВ. 
РУНН: воздушный ввод от опор ВЛ 0,4 кВ 

1.18 Краткое описание проектиру-
емого объекта: 

Трансформаторная подстанция КТП-КК-
250/6/0,4, утепленного типа, цвет: белые стены, 
синие двери. Размеры здания (Ш*Д*В) 5,1 х 4,5 х 
3 м. 
Полуподвальное помещение высотой не менее 1 
м под всей площадью КТП, люк в отсеке РУНН. 
Размещение КТП на площадке из свайного фун-
дамента, высота площадки от земли – не менее 1 
м.   
Трансформатор: ТМГ 250/6/0,4, схема и группа 
соединений Δ/Yн-11. 
РУВН: кабельный ввод, КСО 393-03 (камера ли-
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2. Требования к проведению обмерных и обследовательских работ, сбору 

исходных данных при выполнении технического обследования существующих 
зданий, подлежащих сносу: 

нейная) – 3 шт., КСО 393-04 (камера трансформа-
тора) – 1 шт., КСО 298 6ВВ-600 (камера линей-
ная) – 1 шт., помещение с обогревом. 
РУНН: кабельный ввод, ЩО 91-24 (панель 

ввода) – 1 шт., ЩО 91-6 (панель линейная) – 2 
шт., помещение с обогревом. 
На момент строительства ТП №16/1 предусмот-
реть проектом установку временной ТП и перевод 
существующей нагрузки потребителей.  
Для ТП №16/1 применить магистральную схему 
электроснабжения: 

  прокладка КЛ (АПвПуг-3х95) фидера 
«ЖВК» от опоры №1 с монтажом соединительной 
(3ПСТ-10-70/120 (б)) и концевой (3ПКВТп-70/120 
(б)) муфт до РУВН проектируемой ТП, ячейка 
№1, приложение №4; 

  прокладка КЛ (АПвПуг-3х95) фидера 
«Лесозавод» от опоры №1 с монтажом 
соединительной (3ПСТ-10-70/120 (б)) и концевой 
(3ПКВТп-70/120 (б)) муфт до РУВН 
проектируемой ТП, ячейка №3, приложение №4; 

  прокладка КЛ (АПвПуг-3х95) фидера 
«ЖВК» от РУВН проектируемой ТП (ячейка №5) 
с монтажом концевых муфт (3ПКВТп-70/120 (б)) 
до РУВН ТП №77, ячейка №3, приложение №4; 

  прокладка КЛ (АПвПуг-3х95) фидера 
«ЖВК» от РУВН ТП №77 (ячейка №1) с 
монтажом концевых муфт (3ПКНТп-70/120 (б), 
3ПКВТп-70/120 (б)) до вводной опоры ТП №77 с 
установкой ж/б подкоса и РЛНД-10/400, 
приложение №4; 

  прокладка КЛ (АПвПуг-3х120) фидера 
«АТП» от опоры №10 ВЛЗ с установкой РЛНД-
10/400 на опору и с монтажом концевых муфт 
(3ПКНТп-70/120 (б), 3ПКВТп-70/120 (б)) до 
РУВН проектируемой ТП, ячейка №4, 
приложение №5. 

 прокладка КЛ от РУНН проектируемой ТП до 
опор ВЛ 0,4 кВ. 

1.19 Вид строительства Новое строительство 
1.20 Гарантийные обязательства В соответствии со ст. 761 гражданского кодекса 3 

года. 

2.1 Основные требования: 1. До начала производства работ 
подготовить и согласовать программу 
проведения обследования; 
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3.Требования к проведению инженерных изысканий: 

2. Подготовить исходные данные для 
разработки проекта организации работ по сносу 
или демонтажу объекта капитального 
строительства в соответствии с: 
 - МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), 
проекта производства работ»; 
3. Обследование выполнить в соответствии 
с: 
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга 
технического состояния». 

2.2 Порядок выполнения работ: 1. Составление и утверждение программы 
проведения обследования; 

2. Детальное натурное обследование; 
3. Раскопка шурфов для определения типа, 

габаритов и глубины заложения фундамента; 
4.  Вскрытие строительных конструкций для 

уточнения объёма демонтируемых конструкций; 
5. Выполнение обмерных работ для 

составления чертежей (планов, разрезов); 

3.1 Основные требования: - До начала производства работ подготовить и 
согласовать программы на производство 
инженерно- геодезических и геологических 
изысканий; 

- Инженерно-геологические изыскания, 
включая рекогносцировку и механическое 
колонковое бурение выполнить в соответствии с 
СП 11-105-97; 

- Отбор образцов грунтов выполнить согласно 
ГОСТ 12071-2014; 

- Лабораторные испытания и исследования 
выполнить согласно ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 
30416-2012, ГОСТ 26423-85, ГОСТ 26428-85, 
ГОСТ 9.602-2016, СанПиН 2.1.4.1116-02, ГОСТ 
4389-72; 

- Полевые работы проводятся в присутствии 
представителя Заказчика. 

3.2 Порядок выполнения работ: 1. Разработать и согласовать программу 
изысканий с ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция». 

2. Определить инженерно-геологическое 
строение, литологический состав и физико-
механические свойства на 2 м превышающей 
нормативную глубину промерзания. Составить 
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4. Требования к проектной и рабочей  документации: 
4.1 Основные требования: Проектная документация, в обязательном по-

рядке должна содержать сведения, установлен-
ные пунктами Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 
и иметь следующие разделы: 
Раздел 1 "Пояснительная записка"; 
Раздел 2 "Схема планировочной организации зе-
мельного участка"; 
Раздел 3 "Архитектурные решения"; 

геологический разрез с описанием грунтов и 
пород с их расчетными физическими 
характеристиками. Предоставить 
характеристики всех грунтов основания. 

3. Выполнить инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические в соответствии с 
нормативной документацией и подготовленной 
программой изысканий. 

Масштаб горизонтальный: 1:500 
Масштаб вертикальный: 1:100 
Масштаб вертикальный 
геологический: 

1:100 

4. На всех выполненных профилях нанести 
скважины. 

5. Указать глубину промерзания грунта, а 
также характеристики грунтов по пучинистости. 

6. Определить физико-механические 
категории грунтов по трудности разработки. 

7. Указать уровень грунтовых вод на момент 
выполнения изысканий и средний колебания 
грунтовых вод (нанести на профиль). 

8. По результатам полевых и камеральных 
работ предоставить отчет, содержащий 
следующие материалы: 

- лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов; 

- описание скважин; 
- каталог скважин; 
- описание геологических выработок; 
- инженерно-геологические разрезы; 
- фотоотчёт выполненных работ; 
- фотоотчёт установленных межевых знаков. 

3.3 Требования к благоустройству 
территории: 

Обратная засыпка грунтом пробуренных сква-
жин. 

3.4 Наличие свидетельства СРО: Подтверждается копией выписки из реестра чле-
нов СРО по форме утвержденной Приказом Ро-
стехнадзора от  04.03.2019 N 86. 
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Раздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения"; 
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических меропри-
ятий; 
Раздел 6 "Проект организации строительства"; 
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строи-
тельства"; 
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды"; 
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности"; 
Раздел 11 "Смета на строительство объектов ка-
питального строительства"; 
Раздел 12 "Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами"; 
Нумерация разделов, а так же их наименова-

ние должны строго соответствовать соответ-
ствующим пунктам Постановления 
Технические решения, принятые в проектной 

и рабочей документации должны соответство-
вать требованиям 384-ФЗ от 30.12.2009, а так же 
перечню нормативов, указанных в п. 4.1 
Проектную и рабочую документацию офор-

мить в соответствии с: 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства»; 
- Положением о составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию 
(утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008г. 
№87); 

- ГОСТ 21.501-2011 «Правила выполнения 
рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений»; 

- ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения 
рабочей документации генеральных планов 
предприятий, сооружений и жилищно-
гражданских объектов»; 

- МДС 12-81.2007 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта 
производства работ»; 

- СТО-РИ 02-2009-1 «Схема планировочной 
организации земельного участка». 
В соответствии с 21.1101-2013 разработать рабо-
чую документацию в составе следующих разде-
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лов: 
ГП «Генеральный план» 
ЭС «Электроснабжение» (можно объединить с 
разделами ЭО «Электрическое освещение», ЭМ 
«Силовое электрооборудование», ЭН «Наружное 
электроосвещение») 
АК «Автоматизация комплексная» 
РЗА «Релейная защита и автоматика» 
ПСС «Проводные средства связи» 
АС «Архитектурно-строительные решения»; 
КЖ «Конструкции железобетонные»; 
КМ «Конструкции металлические»; 
КМД «Конструкции металлические деталировоч-
ные»; 
АЗ «Антикоррозионная защита конструкций зда-
ний, сооружений»; 
ПС «Пожарная сигнализация»; 
ОВ «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние» 

4.2 
 

Нормативные документы Основными нормативными документами, при 
разработке проектной и рабочей документации 
являются: 

1. Нормативные документы, 
утвержденные постановлениями 
Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г., 
№1033 от 29.09.2015 г.; 

2. Нормативные документы, 
утвержденные приказом №1650 от 
25.12.2015 г.; 

3. Нормативные документы, 
утвержденные приказом Росстандарта 
№1650 от 25.12.2015 г. 

4. Постановление Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 

Проектная документация должна быть согла-
сована в установленном законом или норматив-
ными документами порядке со следующими ор-
ганизациями: 

1. КУ НАО «ЦСЗ»; 
2. ГУП НАО «НКЭС»; 
3. МУ «ПОК и ТС» 
4. МКУ «Чистый город»; 
5. ГУП НАО «НКК»; 
6. ПАО «Ростелеком»; 
7. ОАО «Лукойл-Информ»; 
8. ДСиЖКХ НАО; 

Иные организации, если необходимость в таком 
согласовании возникнет в процессе проектиро-
вания. 



 

     471-2019-ПЗ Лист 
     26 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
  Формат А4 

4.3 Метод определения стоимости 
работ 

Сметную документацию разработать согласно 
Методике определения стоимости строительной 
продукции, на территории Российской Федера-
ции (МДС 81-35.2004) и других действующих 
методических документов в сфере сметного нор-
мирования и ценообразования в текущем уровне 
цен на дату предоставления сметной документа-
ции; 
При определении стоимости строительства 

руководствоваться: 
- порядком определения стоимости строитель-

ной продукции на территории Ненецкого авто-
номного округа, осуществляемого с привлечени-
ем средств окружного бюджета, утвержденным 
постановлением Администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 30.12.2015 № 473-п (в дей-
ствующей редакции или актуальным норматив-
но-правовым актом, его заменяющим). 

- текущий уровень цен определить с примене-
нием индексов изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по статье затрат, 
рекомендованных Департаментом строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа, и 
текущих индексов изменения сметной стоимости 
оборудования, прочих работ и затрат, рекомен-
дованных Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации; 

- расчет вести в двух уровнях цен: в базисном 
уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в те-
кущем уровне цен на дату предоставления смет-
ной документации Заказчику (с указанием квар-
тала и года ее составления). 

- нормативы накладных расходов принять со-
гласно МДС 81-34.2004, с учетом изменений и 
разъяснений Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству о 
порядке применения нормативов накладных рас-
ходов в строительстве; 

- нормативы сметной прибыли принять со-
гласно МДС 81-25.2001, с учетом изменений и 
разъяснений Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству о 
порядке применения нормативов сметной при-
были в строительстве; 
Сметную документацию изготовить в форма-

тах: gsf, .xml для ПК «Гранд-Смета» и .xls для 
ПК Microsoft Excel. 
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Информацию по стоимости материалов и сто-
имости оборудования выделить в отдельные то-
ма. 
В сводном сметном расчете учесть прочие за-

траты заказчика, предусмотреть затраты по тех-
нологическому присоединению к инженерным 
сетям, затраты по подготовке технических пла-
нов на здание и сети, затраты на изготовление 
технических паспортов. 
Сметную документацию выполнить в четырех 

экземплярах на бумажном носителе и два на 
электронном носителе. 
Предоставить на согласование Перечень обо-

рудования, мебели, инвентаря, учтенный по гра-
фе оборудование в сводном сметном расчете, с 
указанием цен в базовом и в текущем уровне. 
Информацию по стоимости материалов и обо-

рудования, принятых по коммерческим предло-
жениям и прайсам, выделить в отдельный том с 
указанием позиции и номера локального сметно-
го расчета. Информацию по стоимости материа-
лов и оборудования указать в разных разделах. 

4.4 Наличие свидетельства СРО Подтверждается копией выписки из реестра 
членов СРО по форме утвержденной Приказом 
Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 

 
5. Требования к документации по планировке территории 

5.1 Основные требования: 1. Подготовка и согласование технического 
задания на подготовку проекта планировки 
территории линейного объекта и утверждение 
его в Департаменте строительства и ЖКХ 
администрации Ненецкого автономного округа. 
2. Трасировку кабельных линий выполнить в со-
ответствии с утвержденным вариантом (см. при-
ложения). В случае внесения изменений в утвер-
жденную схему прокладки, пересогласовать со 
всеми заинтересованными организациями. Ито-
говое проектное решение повторно согласовать с 
КУ НАО «ЦСЗ»;  
3.  Подготовка, прохождение публичных слу-
шаний и утверждение проекта планировки (в его 
составе проекта межевания территории) на объ-
ект. Состав проекта планировки принять в соот-
ветствии с СНиП 11-04.2003 п.3.2, согласовать с 
Департаментом строительства и ЖКХ админи-
страции Ненецкого автономного округа. 
7. Внесение изменений в проект планировки тер-
ритории муниципального образования «Город-
ское поселение «Рабочий поселок Искателей» 
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(Ст.45 п.21 ГрК РФ). 
5.2 Нормативные документы Глава 5 ГрК РФ 
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